
Mediciones y presupuesto obras de adecuación para NUEVA CANCILLERÍA DEL CONSULADO DE ESPAÑA EN CHENGDU-RP CHINA

COD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALESCANTIDAD PRECIO  IMPORTE

01.00 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJE

01.01 m2, desmontaje de muros, de estructura ligera de aluminio, con módulos acristaladas de 90 cm,

incluida carpinteríasde puertas de madera con marco de aluminio. Desmontaje por módulos.

Acopio en lugar de obra, desplazamiento a zona garaje para su posterior retirada a planta de reciclaje.

muro despacho canciller, incluye puerta 1 3.56 0.24 2.7 9.612 90 865.08

muro sala derecha oficios, incluye puertas 1 6.69 0.21 2.7 18.063 90 1625.67

desmontaje puerta actual secretaría 1 1.05 0.05 2.7 2.835 90 400

mocheta  muro entre secretaría y sala general1 0.7 0.15 2.7 1.89 90 170.1

total 27.675 90 3060.85 RMB

01.02 m2 de retirada de moqueta preexistente

desmontaje de piezas de 600x600 mm de moqueta de fibra pegada con pegamento de alta

resistencia, cepillado y limpieza de la parte superior de la solera superior del forjado.

Acopio y desplazamiento a almacén o a planta de reciclaje.

corresponde con superficie útil de estado 1 345 20 6900

actual.

total 345 20 6900 RMB

01.03  m2 desmontaje de panelado de madera sobre soporte de pared ligera de estructura de aluminio 

para esconder instalaciones en la pared izquierda de la entrada principal. Desmontaje y acopio, 

más desplazamiento a almacén o planta de reciclaje incluido.

parte izquierda de la entrada, incluye dos 1 7.94 0.52 2.7 21.438 100 2143.8

pilares, uno cuadrado y uno circular.

total 21.438 100 2143.8 RMB

01.04 m3 desmontaje de barra de oficio en la pared derecha de la entrada. 

Desmpntaje y acopio, másdesplazamiento a alamacén o a planta de reciclaje incluido. Sección de 600 mm, altura 800 mm.

parte izquierda de patinillo instalaciones1 1 2.5 0.6 0.8 1.2 120 144

parte derecha patinillo, donde cuadro 1 2 0.6 0.8 0.96 120 115.2

eléctrico.

total 2.16 120 259.2 RMB

01.05 unid. Desmontaje de conectores de electricidad encastrados en el suelo.

Retirada y desmantelado de las líneas de electricidad de la sala central.

sala general estado actual 1 128 40 5120

sala reuniones estado actual 1 3 40 120

sala canciller 1 4 40 160

secretaría general 1 4 40 160

total 139 40 5560 RMB

01.06 Unid. Desmontaje de máquinas de aire acondicionado preexistentes en la sala central y sala reun.

Desmontaje, desmantelamiento de las tuberías, acopio en el propio local para la reubicación se-

gún planos del proyecto. Incluido los metros lineales de tuberías.

sala general estado actual 1 14 500 7000

sala reuniones estado actual 1 2 500 1000

total 16 500 8000 RMB

COD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PARCIALES PRECIO  IMPORTE

01.07 unid. Desmontaje de vidrios de  módulo de ventana de muro cortina.

Desmontaje de junquillos interiores, retirada de silicona de adhesión y acopio en

lugar seguro con tela de protección para su retirada a almacén del edificio.

dos módulos junto escaleras evacuación 1 2 90 180

dos módulos junto a secretaría geenral 1 2 90 180

total 4 90 360 RMB

01.08 ml. Limpieza de los bordes de los tabiques desamblados.

Saneamiento de las zonas superiores e inferiores de los tabiques desmontados.

Sacar los tornillos, clavos y trozos de guías del muro, saneamiento y limpieza.

muro despacho canciller, incluye puerta 1 3.56 3.56 31 110.36

muro sala derecha oficios, incluye puertas 1 6.69 6.69 31 207.39

total 10.25 31 317.75 RMB

01.09 m2.Demolición de falso techo de paneles de cartón-yeso, perímetral de la sala principal.

Desmontaje de estructura interna o perfilería preexistente. Medidas de protección, incluso andamiaje para desmontar la parte 

superior de los anclajes de la perfilería. Limpieza, puesta en sacos para trasporte a vertedero.



sala general estado actual1 1 130.39 130 16950.7

sala de reuniones actual 1 17.45 130 2268.5

total 130.39 130 19219.2 RMB

01.10 desplz, Limpieza general, desplazamiento de los escombros, residuos y otros, de la fase de desmontaje

y demoliciones al sótano, carga en camión de escombros para llevar a vertedero en camión máximo de 10t,

a una distancia media de 10 Km. (ida), sin carga y descarga por vuelco. 

acumulación y viaje contenedor lleno 2 2 3000 6000

total 2 3000 6000 RMB

TOTAL CAPÍTULO 01. DEMOLICIONES Y DESMONTAJE 51820.8 RMB

COD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALESCANTIDAD PRECIO  IMPORTE

02.00 CAPÍTULO 02  LEVANTAMIENTO DE MUROS

02.01 m2, replanteo y construcción de muros macizos de e=200 mm y altura 2700mm  realizado con ladrillos 

cerámicos macizos de 240x115x60 mm, aparejados y recibidos con mortero de cemento realiza-

do in situ, con mezcla de cemento de saco homologado, con agua y arena, de forma manual, con juntas de 10mm

de espesor, incluido replanteo, colocación de cercos, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,

mermas y roturas, humedecio de las piezas y limpieza, con flejes de acero en las esquinas para asegurar la traba

entre planos perpendiculares, considerando un 3% de perdidas y un 30% de mermas de mortero, según NBE-FL-90 y 

NTE-PLT, medición a cinta corrida por recibido de cercos, formación de dinteles según DDFF, y encuentro con soportes,

según planos de detalle de proyecto. Se compondrá de doble hoja, una con el ladrillo colocada en su tabla

y la otra hoja colocada en su testa o canto. Se realizará primero la hoja con ladrillos apoyados en su tabla y la segunda

con los ladrillo cojidos en mortero de cemento en su testa y en su tabla contra la primera hoja. Se incluirá cartelas superiores

en forma de L que fijarán el muro en su parte superior al forjado para estabilizarlo a movimientos horizontales. La altura

total será de 2700 mm desde la base hasta el extremo superior, enrasado con el nivel del falso techo.

Incluido el maestreado(enfoscado) de mortero de cemento en ambas caras del muro para recibir el enlucido de yeso. 

Medido a cinta corrida sin descontar huecos de puertas, o huecos para compensar formación de jambas y dinteles.

Acabado maestreado en  mortero de mortero de cemento e=10mm en ambas caras, para recibir enlucido de yeso en ambas caras.

muro despacho canciller                  1 2.26 0.2 2.7 6.102 250 1525.5

muro en circulación visados nacionales 1 6 0.2 2.7 16.2 250 4050

muro entre circulación1y sala visitas 1 3.7 0.2 2.7 9.99 250 2497.5

muro entre cabina 3 y sala visitas      1 3.5 0.2 2.7 9.45 250 2362.5

muro entre cabina 3 y espera nacionales 1 3.5 0.2 2.7 9.45 250 2362.5

muro entre sala visitas y sala general   1 4.5 0.2 2.7 12.15 250 3037.5

muro entre sala espera y sala general  1 2.33 0.2 2.7 6.291 250 1572.75

muro acceso sala esp.  visados y  control 1 3.7 0.2 2.7 9.99 250 2497.5

muro testero banco sala esp.  nacionales 1 0.65 0.2 2.7 1.755 250 438.75

muro entre sala exclusa y sala de espera 1 3 0.2 2.7 8.1 250 2025

muro entre contol y sala general 1 4.7 0.2 2.7 12.69 250 3172.5

muro formación puerta sala control      1 1.05 0.2 2.7 2.835 250 708.75

tabique formación mostrador control     1 0.6 0.2 2.7 1.62 250 405

muro mocheta derecha en sala control 1 0.3 0.2 2.7 0.81 250 202.5

muro entre sala visitas y sala general  1 3.7 0.2 2.7 9.99 250 2497.5

muro testero banco sala de espera visados 1 0.65 0.2 2.7 1.755 250 438.75

muro entre exclusa y espera visados 1 3 0.2 2.7 8.1 250 2025

muro entre sala espera y sala genl, derch. 1 6.34 0.2 2.7 17.118 250 4279.5

muro entre sala de espera y cabina 2,  1 3.7 0.2 2.7 9.99 250 2497.5

muro entre circulació visados y cabina 2, 1 1.9 0.2 2.7 5.13 250 1282.5

muro entre cabina 1 y cabina 2,          1 5.47 0.2 2.7 14.769 250 3692.25

muro entre cab.accesibil. e informática 1 6.7 0.2 2.7 18.09 250 4522.5

muro entre informática y circulación-int- 1 2.2 0.2 2.7 5.94 250 1485

muro entre informática y sala archivos 24 1 6.4 0.2 2.7 17.28 250 4320

total 215.595 250 53898.75 RMB

02.02 m2, replanteo y construcción de muros macizos de e=100 mm y altura de 850mm, realizado con ladrillos 

cerámicos macizos de 240x115x60 mm, aparejados y recibidos con mortero de cemento realiza-

do in situ, con mezcla de cemento de saco homologado, con agua y arena, de forma manual, con juntas de 10mm

de espesor, incluido replanteo, colocación de cercos, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,

mermas y roturas, humedecio de las piezas y limpieza, con flejes de acero en las esquinas para asegurar la traba

entre planos perpendiculares, considerando un 3% de perdidas y un 30% de mermas de mortero, según NBE-FL-90 y 

NTE-PLT, medición a cinta corrida por recibido de cercos, formación de dinteles según DDFF, y encuentro con soportes,

según planos de detalle de proyecto.Estos muretes se nivelarán en la cara superior para recibir carpintería de acero, con precerco.

Se colocarán en su testa y se levantarán hasta la altura de 850 mm. Se realizará enfoscado de mortero de cemento en ambas caras.

En la parte superior se nivelará con mortero de cemento e incluirá las pletinas de 80 x 80 mm para recibir el precerco de la 

carpinteria de acero de las mamparas de separación. Estas pletinas se anclarán al muro mediante tornillería.

Acabado maestreado en  mortero de mortero de cemento e=10mm en ambas caras, para recibir enlucido de yeso.

división sala general con sala reuniones1 1 6.3 0.1 0.85 5.355 240 1285.2

división sala general con despacho Cónsul 1 4.74 0.1 0.85 4.029 240 966.96

total 9.384 240 2252.16 RMB

02.03 m2, replanteo y construcción de muros macizos de e=150 mm y altura de 2700 mm, realizado con ladrillos 



cerámicos macizos de 240x115x60 mm, aparejados y recibidos con mortero de cemento realiza-

do in situ, con mezcla de cemento de saco homologado, con agua y arena, de forma manual, con juntas de 10mm

de espesor, incluido replanteo, colocación de cercos, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,

mermas y roturas, humedecio de las piezas y limpieza, con flejes de acero en las esquinas para asegurar la traba

entre planos perpendiculares, considerando un 3% de perdidas y un 30% de mermas de mortero, según NBE-FL-90 y 

NTE-PLT, medición a cinta corrida por recibido de cercos, formación de dinteles según DDFF, y encuentro con soportes,

según planos de detalle de proyecto. Se realizará en una hoja, colocando el ladrillo en su tabla y levantando en vertical.

Se acabará el muro por ambas caras con enfoscado de mortero de cemento para recibir enlucido de yeso.

La unión con pilares o otros muros preexistentes incluirá la maya polivinílica para resolver la junta entre muros.

muro entre despacho cónsul y sala reuniones 1 2.13 0.15 2.7 5.751 240 1380.24

mocheta cierre con muro cortina des. cónsul 1 0.53 0.15 2.7 1.431 240 343.44

mocheta cierre con muro cortina des. cónsul 1 0.58 0.15 2.7 1.566 240 375.84

muro entre sala reuniones y oficina visado 1 2.13 0.15 2.7 5.751 240 1380.24

mocehta de cierre sala reunión con muro cortina1 0.53 0.15 2.7 1.431 240 343.44

mocehta de cierre sala reunión con muro cortina1 0.6 0.15 2.7 1.62 240 388.8

mocheta para formación hidrante sala visado 1 0.25 0.175 2.7 0.675 240 162

mocheta para formación hidrante sala visado 1 0.25 0.175 2.7 0.675 240 162

total 18.9 240 4536 RMB

02.04 m2, replanteo y construcción de muros macizos de e=variable mm y altura de 2700 mm, realizado con ladrillos 

cerámicos macizos de 240x115x60 mm, aparejados y recibidos con mortero de cemento realiza-

do in situ, con mezcla de cemento de saco homologado, con agua y arena, de forma manual, con juntas de 10mm

de espesor, incluido replanteo, colocación de cercos, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,

mermas y roturas, humedecio de las piezas y limpieza, con flejes de acero en las esquinas para asegurar la traba

entre planos perpendiculares, considerando un 3% de perdidas y un 30% de mermas de mortero, según NBE-FL-90 y 

NTE-PLT, medición a cinta corrida por recibido de cercos, formación de dinteles según DDFF, y encuentro con soportes,

según planos de detalle de proyecto. Se realizará en una hoja, colocando el ladrillo en su tabla y levantando en vertical.

Se acabará el muro por ambas caras con enfoscado de mortero de cemento para recibir enlucido de yeso.

La unión con pilares o otros muros preexistentes incluirá la maya polivinílica para resolver la junta entre muros.

cajeado instalaciones pilar izq de entrada 1 0.36 0.09 2.7 0.972 240 233.28

cajeado instalaciones pilar izq de entrada 1 1.6 0.09 2.7 4.32 240 1036.8

cajeado instalaciones pilar izq de entrada 1 0.35 0.09 2.7 0.945 240 226.8

cajeado instalaciones pilar izq de entrada 1 0.6 0.09 2.7 1.62 240 388.8

mocheta en sala de espera para mueble 1 0.44 0.2 2.7 1.188 240 285.12

mocheta en sala de espera para mueble 1 0.47 0.2 2.7 1.269 240 304.56

total 10.314 240 2475.36 RMB

02.05 m2, replanteo y construcción de muros macizos para mostradores, de e=150 mm y alturas entre 665 a 920 mm, realizado con ladrillos 

cerámicos macizos de 240x115x60 mm, aparejados y recibidos con mortero de cemento realiza-

do in situ, con mezcla de cemento de saco homologado, con agua y arena, de forma manual, con juntas de 10mm

de espesor, incluido replanteo, colocación de cercos, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,

mermas y roturas, humedecio de las piezas y limpieza, con flejes de acero en las esquinas para asegurar la traba

entre planos perpendiculares, considerando un 3% de perdidas y un 30% de mermas de mortero, según NBE-FL-90 y 

NTE-PLT, medición a cinta corrida por recibido de cercos, formación de dinteles según DDFF, y encuentro con soportes,

según planos de detalle de proyecto.Estos muretes se nivelarán en la cara superior para recibir mostradores de piedra.

Se realizará enfoscado de mortero de cemento en ambas caras. En la cara superior es posible colocar perfiles de recepción

 mostrador. Acabado maestreado en  mortero de mortero de cemento e=10mm en ambas caras, para recibir enlucido de yeso.

 

1 -Cabina 1 (accesibilidad) 1 1.7 0.15 0.7 1.19 240 285.6

2 -cabina 2 atención al público 1 1.7 0.15 0.65 1.105 240 265.2

3 -cabina 3 1 1.7 0.15 0.65 1.105 240 265.2

4-mostrador de seguridad y recepción 1 2.75 0.15 0.92 2.53 240 607.2

total 5.93 240 1423.2 RMB

0.2.06 Unid, Cartelas o pletinas de 3,5 mm de espesor en la parte superior de los tabiques o muros de distribución de ladrillo macizo. 

Constará de las pletinas planas y plieque en forma de U en la parte superior de los muros, conectados en la parte superior de .

Se soldará a cartela en forma en L hasta el forjado de la parte superior. EL cuelgue o tirante será de 980 mm y  8 mm.  

Se atornillará al techo y se soldará a las pletinas. Se colocarán las U abrazando el canto superior de los muros. 

Las dimensiones serán de 300 x 210 x 5 mm y los pliegues de la U de 100mm. La misión es mantener la seguridad en caso 

de sismo a movimientos horizontales en la parte superior. Dos tirantes por pletina. Instalación completamente acabada, 

incluida tornillería, soldaduras y pintura d eprotección antioxidante. Ver detalle plano 10-PL-03.

según plano 1P-PL-03 42 500 21000

total 42 500 21000 RMB

0.2.07 m2, Ladrillos de vidrio o pavés en la parte superior de los dinteles de las puertas que dan a sala general de adminsitración de visados.

Las dimensiones del ladrillo de pavés será de 190x190x80m y se colocará con doble hoja.Se ocnstruirá de forma corrida de izquiera

 a derech. las dos hojas simultáneamente. El modelo de ladrillos será bloque de vidrio ondulado transparente siguiendo plano

 1P-PL-03. Se colocará en las zonas donde no hay puerta, como forma de ilumincción natural de las cabinas, sala visitas, mostrador 

de espera. Incluirá en las juntas varillas de acero corrugado d= 8mm de refuerzo para reforzar la seguridad. 

recepción y salas. Ver localización en plano 1P-PL-03

Sala de visitas 1 1.05 0.55 0.55 350 192.5

Cabina 3 1 0.55 0.55 0.3025 350 105.875

Sala de espera nacionales 1 1.33 0.55 0.7315 350 256.025

Centro de seguridad-información-paqueterí 1 4.5 0.55 2.475 350 866.25



Sala de espera visados 1 2.54 0.55 1.397 350 488.95

Cabina 2 1 0.55 0.55 0.3025 350 105.875

Cabina 1 accesibilidad 1 0.55 0.55 0.3025 350 105.875

total 6.061 350 2121.35 RMB

TOTAL CAPÍTULO 02 LEVANTAMIENTO DE MUROS 33808.07 RMB

COD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALESCANTIDAD PRECIO  IMPORTE

03.00 CAPÍTULO 03. CARPINTERÍAS, VIDRIOS, PUERTAS Y VIDRIOS DE SEGURIDAD.

03.01 ml, marco carpintería de acero con perfil cuadrado de 50x50 mm. Perfilería lacada en blanca desde fábrica.

Recepción y montaje, incuido mano de obra de oficial de carpintería de acero, tornillería y montaje 

in situ. Nivelación, herrajes, cartelas de sujección al forjado superior, cuñas de nivelación, encastramiento en el muro y flejes 

de agarre.  Se tomará medida en obra y vendrá hecho de taller o fábrica, con lacado previo. Incluirá premarcos, carpintería principal 

y junquillos de cierre. Tornillería vista de fácil acceso para reparación. Preparado para recepción de vidrios de seguridad antibala  

22 mm de espesor. Se realizará anclaje a forjado superior e inferior con pletina atornillada. Encastrado en muros con flejes en 

muros, 4 por lado.

1 -Cabina 1 (accesibilidad) 1 1.7 0.05 2.7 10.5 200 2100

2 -cabina 2 atención al público 1 1.7 0.05 2.7 10.5 200 2100

3 -cabina 3 1 1.7 0.05 2.7 10.5 200 2100

4-mostrador de seguridad y recepción 1 2.75 0.05 2.7 13.65 200 2730

total 45.15 200 9030 RMB

03.02 m2, vidrio laminar de seguridad, antibala, de 22mm de espesor segñun detalles de proyecto, y según standard del Ministerio de Exteriores.

Incluye precio de fabricación, transporte e instalación in situ. El vidrio vendrá con sello de homologación y garantía de fabricación 

para el efecto. IncLuirá todos los accesorios como ventosas, transporte y protección hasta su colocación y plástico de antirayado

 antes de su puesta en obra. Incluirá la silicona de cierre de alta resistencia y durabilidad de alto rendimiento. Incluidos 

junquillos y toda la instalación compeltamente terminada. Vidrio BR-3 antibalas de 22 mm según norma EN1063. Es posible el 

standard en Chengdu de 36mm. Se seguirán los detalles de planos de proyecto y su localización.  Seguridad BR-3.

1 -Cabina 1 (accesibilidad) 1 1.7 0.022 1.87 3.179 5500 17484.5

2 -cabina 2 atención al público 1 1.7 0.022 1.85 3.145 5500 17297.5

3 -cabina 3 1 1.7 0.022 1.85 3.145 5500 17297.5

4-mostrador de seguridad y recepción 1 2.75 0.022 1.7 4.675 5500 25712.5

total 14.144 5500 77792 RMB

03.03 ml, marcos de carpintería de acero con perfil cuadrado de 50x50 mm. Perfilería lacada en blanco desde fábrica.

Recepción y montaje, incuido mano de obra de oficial de carpintería de acero, tornillería y montaje 

in situ. Nivelación, herrajes, cartelas de sujección al forjado superior, cuñas de nivelación, encastramiento en el muro y flejes 

de agarre. Se tomará medida en obra y vendrá hecho de taller o fábrica, con lacado previo. Incluirá premarcos, carpintería principal 

y junquillosde cierre. Tornillería vista de fácil acceso para reparación. Preparada para vidrios en colocación a hueso de 

10mm +butiral+10 mm.Incluye formación de marco de fijación de las puertas de cristal de suelo a techo. Color en Blanco.

1-despacho cónsul 1 4.74 0.05 1.79 13.06 180 2350.8

2-despacho consul con sala visitas 1 4.405 0.05 2.7 14.21 180 2557.8

3-sala de reuniones 1 6.3 0.05 1.79 16.18 180 2912.4

total 43.45 180 7821 RMB

03.04 ml, marco de carpintería de acero con perfil cuadrado de 50x50 mm. Perfilería lacada en blanco.

Formación de dintel y jambas para fijación puerta de vidrio interior batiente a un solo lado.

. Acero espesor de 2mm mínimo.  Incluirá formación de cerradura. En el tubular donde reciba cerradura.

Toda la estructura irá lacada de fábrica en blanco. Llevará galvanizado de base. Instalac.ión completamente terminada

1-despacho cónsul 1 1.05 0.05 2.65 6.35 180 1143

2-sala de reuniones 2 1.05 0.05 1.79 9.26 180 1666.8

total 15.61 180 2809.8 RMB

03.05 m2, puertas de vidrio con marco de acero con perfil cuadrado de 50x50 mm.

Tirador y cierre con llave, según especificaciones de la dirección faculttativa. Acero espesor de 2mm. Color lacado en blanco.

incluidas bisagras y herrajes según plano de referencia del proyecto. Se revisará requerimientos  de incendios.

1-despacho cónsul 1 0.9 0.05 2.65 2.385 1990 4746.15

2-sala de reuniones 2 0.9 0.05 2.65 4.77 1990 9492.3

código en planos WG_900-02 3 unid. total 7.155 1990 14238.45 RMB

Plano 1P-PL-21

03.06 m2, vidrio stadip 10mmm+lámina butiral+10 mm, instalación, junquillos, silicona, completamente acabado.

Incluye fabricación, transporte, recepción, instalación totalmente acabada.

1-despacho cónsul 1 4.6 10+10 mm 1.75 8.05 1800 14490

2-sala de reuniones 1 6.33 10+10 mm 1.75 11.0775 1800 19939.5

3-sala de espera con despacho cósul. 1 4.41 10+10 mm 2.7 11.907 1800 21432.6

Plano 1P-PM-01 Y 1P-PM-04 total 19.1275 1800 55862.1 RMB

03.07 unid, puertas de seguridad de bastidor interno de cuadrado de acero de 40x40 mm.  



El bastidor tendrá rejilla de tubular cuadradillo de 60x40 de 2 mm de espesor. La puerta estará cubierta por ambas caras por

chapa de acero de 4mm de espesor. La distancia de rejilla interna será de 300 x300 mm, desde la parte inf,

hasta la parte superior, de forma homogénea. Se añadirán tirador y cerradura especial de cilindro con perfil

europeo con 6 guardas, de 1 a 10 guardas laterales y de 1 a 10 levas basculantes, pudiéndose integrar en

un sistema de llaves jerarquizadas. Guardas de acero al cromo resistente al taladro. Sistema anti-ganzúas

multiforme y levas basculantes. Leva en acero sintetizado protegido contra la corrosión.

La puerta es una unidad, incluyendo montaje sobre el muro con cerco de resistencia similar a la de la hoja

de la puerta de chapa más bastidor interno. El cerco será metálico , de acero, de 2mm de espsor, provisto

de diez anclajes antipalanca para su fijación al muro que se construya (cuatro en cada lado y dos al dintel), llevando

soldadas cuatro bisagrasde seguridad espaciales con pernos de acero anti-palanca.Alma llena con poliuretano.

Puertas de 1050 mm de ancho total, ancho de puerta de paso de  950 mm según normativa de incendios.

Ver plano 1P-PL-21 Y PLANO 1P-PL-17. Cerradura de contacto eléctrico excepto puerta PS4.

1-pasillo nacionales  PS6 1 1.05 0.05 2.7 2.835 7000 19845

2-puerta sala visitas desde sala general 1 1.05 0.05 2.7 2.835 7000 19845

3-puerta de sala de control y recepción. 1 1.05 0.05 2.7 2.835 7000 19845

4-puerta sala control con sala general PS4 1 1.05 0.05 2.7 2.835 7000 19845

5-sala de espera nacionales PS2 1 1.05 0.05 2.7 2.835 7000 19845

6-sala de espera visados PS1 1 1.05 0.05 2.7 2.835 7000 19845

plano 1P-PL-21

WD_900-01 PUERTA DE SEGURIDAD (PS) 6 unid total 17.01 7000 119070 RMB

03.08 Unids, puertas de 1050 mm de ancho total y puerta de paso de 950 mm, 

de madera con acabado laminar o melamina en blanco, con perfil tubular como marco de agarre a los muros. Puertas mixtas. 

Se realizará todo en color blanco. Cerraduras de tipo sencillo con pasamanos, bisagras y todo el kit de montaje. Incluida la

mano de obra de instalación, incluso goma de impacto en la zona de cierre y el tope de la puerta en el 

lado de su abatimiento. 

puerta sala de informática 1 1.05 0.05 2.7 2.835 1200 1400

puerta de sala general a  circulación int. 1 1.05 0.05 2.7 2.835 1200 1400

puerta de sala general a cabina 1 accesibilidad1 1.05 0.05 2.7 2.835 1200 1400

puerta acceso sala general a cabina 2 1 1.05 0.05 2.7 2.835 1200 1400

puerta de circul. Visados a cabina 1 accesibilidad1 1.05 0.05 2.7 2.835 1200 1400

puerta de circulacion visados a cabina 2 1 1.05 0.05 2.7 2.835 1200 1400

puerta de circulación nacionales a cabina 1 1.05 0.05 2.7 2.835 1200 1400

puerta de sala general a cabina 3 1 1.05 0.05 2.7 2.835 1200 1400

puerta de despacho canciller 1 1.05 0.05 2.7 2.835 1200 1400

puerta de circul.  nacionales a sala visitas 1 1.05 0.05 2.7 2.835 1200 1400

puerta de secretaría general 1 1.05 0.05 2.7 2.835 1200 1400

WD_900-01 NORMAL DOOR 11 unid total 11 1200 15400 RMB

3.09 Unids, puerta especial en sala de archivos RESISTENCIA EI-30-C5, 30 minutos resistencia al fuego.

Según plano de protección incendios según plano de evacuación de incendios 1P-PL-04.

 Completamente acabado, lacada en blanco y con homologación local en China, según requerimientos ayuntamiento.

sala de archivos FMZ 1121 1 3500 3500

1 Unid total 1 3500 3500 RMB

3.10 Unid,., Ventanas practicables de superf 1,8 a 2 m2, para acondicionamiento de ventilación según el plano N-02 de ventilación de humos  

en caso de incendio. Incluye fabricación, transporte, instalación totalmente acabada. Se hará siguiendo el modelo tipo del .

muro cortina. La ventana incluye apertura frontal hacia el exterior con cuatro fuelles en el centro de cada lado, cerradura manual, .

dimensión preexistente. Dimensiones aproximadas de 1,1 x 1,8 m2.

dos módulos junto escaleras evacuación 2 2 8500 17000

dos módulos junto a secretaría geenral 2 2 8500 17000

4 Unid total 4 8500 34000 RMB

TOTAL CAPÍTULO 03. CARPINTERÍAS, VIDRIOS, PUERTAS Y VIDRIOS DE SEGURIDAD. 339523.4 RMB

COD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALESCANTIDAD PRECIO  IMPORTE

04.00 REVESTIMIENTOS DE SUELOS

04.01 m2, parquet de madera laminado, dureza C4, color cálido, tipo nogal, lamas de 120mm de ancho por 1200 mm de largo aproximadamente.

 Seccion de la lama en tres capas, con madera de pino en el alma,

cara de apoyo de compuesto y cara de acabado de imitación madera, con textura y rugosidad seleccionados

por la dirección facultativa, basado en las infografías del proyecto. El machimebrado será de clase media a

alta, con perfil de doble curva, óptimo para espacios públicos. Será de fácil lavado, mantenimiento y limpieza.

Sello de calidad, garantía de 1 a tres años por el fabricante. Seccion de lama e= 15 mm. Se colocará fim antiimpacto con lámina de 

aluminio. La instalación incluirá todo tipo de elementos de juntas, en acabado similar al pavimento de madera, así como el

rodapié perimetral en forma de perfil de aluminio y sección en U h= 10 mm. La instalación será realizada por personal cualificado

en la instalación de pavimentos de madera, se evitará el uso de pegamentos, si siliconas de adhesión homologadas por la marca.

El rodapié será de color blanco, la base de instalación se preparará buscando planeidad con microcemento y

base de film de espuma de amortiguación.

Medido sobre superficie útil del programa real del proyecto en plano.Totalmente acabado.

Incluye limpieza y protección con película de plástico y cartón respecto trabajos de otros oficios. Incluye 6% extra por desperdicios.

1 consul general 1 24.57 300 7371

2 secretaría Cónsul general 1 16.2 300 4860



3 sala espera Cónsul General 1 20.91 300 6273

4 despacho canciller 1 20.82 300 6246

5 sala reuniones-multifuncional 1 38.86 300 11658

6 despacho 2 oficiales visados 1 17.01 300 5103

7 circulación interna 1 1 5.55 300 1665

8 sala administración visados 7P 1 58.56 300 17568

9 esclusa control seguridad 1 9 300 2700

10 distribuidor-zona consultas 1 7.42 300 2226

11 centro seguridad-recepción-paq. 1 6.06 300 1818

12 circulación interna 2 1 3.2 300 960

13 sala de informática 1 10.46 300 3138

14 sala general de archivos 1 22.23 300 6669

15 almacén 1 3.31 300 993

16 sala espera visados 1 14.9 300 4470

17 circulación zona visados 1 8.84 300 2652

18 cabina 1 accesibilidad 1 9.3 300 2790

19 cabina 2 1 5.95 300 1785

20 sala de espera nacionales 1 13.44 300 4032

21circulación zn. Visados nacionales 1 9.07 300 2721

22 cabina 3 1 5.95 300 1785

23 sala visitas 1 7.7 300 2310

24 6% desperdicio por corte 1 20.35 300 6105

total 359.66 300 107898 RMB

04.02 m2, capa de nivelación de todo el área del proyecto para esconder posibles irregularidades por instalaciones

de electricidad, imperfecciones de la solera de origen y perfecta planeidad o nivelado general.

La solera de nivelación será de espesor e=50 mmSe  realizará después de la construcción de muros.

Sello de calidad y homologación. Dosificación realizada en isitu según especificaciones del cemento.

Esta operación no exime de la nivelación propia de la instalación posterior del pavimento de madera con microcemento puntual.

Malla de acero de 20x20 de 3mm sección.

total superficie útil del Consulado en proyecto1 359.66 160 57545.6

total 359.66 160 57545.6 RMB

TOTAL CAPÍTULO 4. NIVELACIÓN Y REVESTIMIENTO DE SUELOS 165443.6 RMB

COD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALESCANTIDAD PRECIO  IMPORTE

05.00 CAPÍTULO 5. FALSOS TECHOS

05.01 m2, falso techo de placas de cartón-yeso laminado, sección 15 mm antihumedad ( se identificará por el color verde), marca local

 pero con distintivo o sello de calidad de fábrica. Bordes alineados con subestructura interna en acero galvanizado.

Incluirá la estructura de acero galvanizado longitudinal y transversal de maestra T45 mm cada 60 cm.

y secundarias a distinto nivel, anclaje con varilla de cuelgue 8 mm, descuelgue 980 mm, incluso parte propocional de piezas de 

cuelguecajeados para luminarias, rejillas de impulsión, rejillas de retorno, piezas para difusores del sistema 

de protección de apagado de incendios, cajeados para cortinas en el perímetro con la fachada, registros

de cada máquina de aire acondicionado, conexiones para detectores de humos, encuentros con premarcos de acero de puertas, 

mamparas de vidrio de despachos, encuentros de juntas con paredes y otros elementos.

Incluye nivelación, tratamiento de juntas, fijación atornillada, completa planeidad, identificación y marcación de todas las 

instalaciones. m2, falso techo de placa Y15mm hidrófuga. Se pasará corrido apoyando en los muros o marcos construidos con ante

rioridad, pero su fijación dependerá de su fijación al forjado superior.  Incluido material, montaje, andamios y accesorios auxiliares.

Medido por estancia sin descontar huecos y contando un 6% de perdidas por corte.

Horquillas de cuelgue de forjado cada 1m, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, 

montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiors a 2 m2.

Sala archivos se realizará con falso techo ignífugo de color rojo. Se cerrará la parte superior del muro con el forjado con el mismo 

material. Aislante acústico  corrido en todo el techo, manta de lana roca mineral 45 mm de sección. Completamente instalado  y 

comprobado. Se comprobará la transmisiónde ruido entre cabinas.

1 consul general 1 24.57 200 4914

2 secretaría Cónsul general 1 16.2 200 3240

3 sala espera Cósnul General 1 20.91 200 4182

4 despacho canciller 1 20.82 200 4164

5 sala reuniones-multifuncional 1 38.86 200 7772

6 despacho 2 oficiales visados 1 17.01 200 3402

7 circulación interna 1 1 5.55 200 1110

8 sala administración visados 7P 1 58.56 200 11712

9 esclusa control seguridad 1 9 200 1800

10 distribuidor-zona consultas 1 7.42 200 1484

11 centro seguridad-recepción-paq. 1 6.06 200 1212

12 circulación interna 2 1 3.2 200 640

13 sala de informática 1 10.46 200 2092

14 sala  archivos (se añade cierre incendios)1 22,23 techo + 12.72 tabica 35.05 200 7010

15 almacén 1 3.31 200 662

16 sala espera visados 1 14.9 200 2980

17 circulación zona visados 1 8.84 200 1768

18 cabina 1 accesibilidad 1 9.3 200 1860

19 cabina 2 1 5.95 200 1190

20 sala de espera nacionales 1 13.44 200 2688

21circulación zn. Visados nacionales 1 9.07 200 1814

22 cabina 3 1 5.95 200 1190

23 sala visitas 1 7.7 200 1540



24 6% desperdicio por corte 1 20.35 200 4070

total 352.13 200 74496 RMB

TOTAL CAPÍTULO 5. FALSOS TECHOS 74496 RMB

COD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALESCANTIDAD PRECIO  IMPORTE

06.00 CAPÍTULO 6. ENLUCIDOS DE YESO, PINTURA

06.01 m2, Guarnecido maestreado y enlucidos

Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos verticales, reglado, acabado manual 

con llana, incluso colocación de vendajes con malla de fibra de vidrio de trama 5x5 mm en cambios de material o formato de fábri

cas, perímetros de dinteles y encuentros con cantos de forjados, soportes, en bandas de 50 cm mínimo, solapes

mínimos de 15 cm, p.p. de guardavivos de acero zincado con sección transversal en L perforado para

quedar oculto, en aristado de esquinas y cambios de plano, limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10.

Medido a cinta corrida, sin descontar huecos puertas

Despacho canciller(sólo nuevo muro 2 caras)) 1 2.3 2.7 6.21 62 385.02

1 2.3 2.7 6.21 62 385.02

Circulación zona visados nacionales 1 4.95 2.7 13.365 62 828.63

1 5.42 2.7 14.634 62 907.308

1 0.36 2.7 0.972 62 60.264

1 0.96 2.7 2.592 62 160.704

1 0.24 2.7 0.648 62 40.176

1 0.65 2.7 1.755 62 108.81

1 0.6 2.7 1.62 62 100.44

Sala de visitas 2 3.5 2.7 18.9 62 1171.8

2 1.15 2.7 6.21 62 385.02

Cabina 3 2 0.65 2.7 3.51 62 217.62

2 3.5 2.7 18.9 62 1171.8

2 1.7 0.7 2.38 62 147.56

Sala espera nacionales 1 1.97 2.7 5.319 62 329.778

1 2.8 2.7 7.56 62 468.72

1 0.65 2.7 1.755 62 108.81

1 0.35 2.7 0.945 62 58.59

1 1 2.7 2.7 62 167.4

1 1.1 0.5 0.55 62 34.1

1 0.25 2.7 0.675 62 41.85

1 2.34 2.7 6.318 62 391.716

1 3.7 2.7 9.99 62 619.38

Esclusa control de seguridad 2 3 2.7 16.2 62 1004.4

Distribución-zona consultas recepción 2 0.65 2.7 3.51 62 217.62

2 1.1 0.5 1.1 62 68.2

1 0.3 2.7 0.81 62 50.22

1 1.05 0.5 0.525 62 32.55

1 0.2 2.7 0.54 62 33.48

1 0.23 2.7 0.621 62 38.502

1 2.7 0.92 2.484 62 154.008

1 0.3 2.7 0.81 62 50.22

1 0.49 2.7 1.323 62 82.026

1 1.1 0.5 0.55 62 34.1

1 0.15 2.7 0.405 62 25.11

Sala espera visados 1 2.51 2.7 6.777 62 420.174

1 2.8 2.7 7.56 62 468.72

1 0.65 2.7 1.755 62 108.81

1 0.35 2.7 0.945 62 58.59

1 1.1 0.5 0.55 62 34.1

1 1.22 2.7 3.294 62 204.228

1 2.54 2.7 6.858 62 425.196

1 3.7 2.7 9.99 62 619.38

Circulación visados 1 1.65 2.7 4.455 62 276.21

1 0.82 2.7 2.214 62 137.268

1 0.93 2.7 2.511 62 155.682

1 0.82 2.7 2.214 62 137.268

1 0.32 2.7 0.864 62 53.568

1 1.05 0.5 0.525 62 32.55

1 0.4 2.7 1.08 62 66.96

1 1.9 2.7 5.13 62 318.06

cabina 2 2 3.5 2.7 18.9 62 1171.8

2 1.1 2.7 5.94 62 368.28

2 1.7 0.7 2.38 62 147.56

Sala informática 1 0.51 2.7 1.377 62 85.374

1 4.8 2.7 12.96 62 803.52

1 0.65 2.7 1.755 62 108.81

1 1.05 0.5 0.525 62 32.55

1 0.5 2.7 1.35 62 83.7

2 0.2 2.7 1.08 62 66.96

1 0.81 2.7 2.187 62 135.594

1 0.2 2.7 0.54 62 33.48

1 1.39 2.7 3.753 62 232.686

Sala general archivos 1 5.26 2.7 14.202 62 880.524

1 1.05 0.5 0.525 62 32.55



1 0.1 2.7 0.27 62 16.74

1 2.51 2.7 6.777 62 420.174

1 2.52 2.7 6.804 62 421.848

1 0.2 2.7 0.54 62 33.48

1 0.89 2.7 2.403 62 148.986

Circulación interna 2 1 2.21 2.7 5.967 62 369.954

3 1.05 0.5 1.575 62 97.65

1 0.5 2.7 1.35 62 83.7

1 0.51 2.7 1.377 62 85.374

1 0.65 2.7 1.755 62 108.81

2 0.1 2.7 0.54 62 33.48

Centro de seguridad-información-paqueterí 1 4.5 2.7 12.15 62 753.3

1 1.05 0.5 0.525 62 32.55

1 0.7 2.7 1.89 62 117.18

1 1.05 0.5 0.525 62 32.55

1 0.4 2.7 1.08 62 66.96

1 0.2 2.7 0.54 62 33.48

1 2.25 2.7 6.075 62 376.65

1 2.75 0.92 2.53 62 156.86

1 0.42 2.7 1.134 62 70.308

1 0.3 2.7 0.81 62 50.22

1 1.15 2.7 3.105 62 192.51

Sala administración visados 2 4.74 0.85 8.058 62 499.596

1 0.1 0.95 0.095 62 5.89

2 6.3 0.85 10.71 62 664.02

2 0.1 0.85 0.17 62 10.54

1 0.3 2.7 0.81 62 50.22

1 1.05 2.7 2.835 62 175.77

1 0.3 2.7 0.81 62 50.22

1 0.75 2.7 2.025 62 125.55

1 0.8 2.7 2.16 62 133.92

2 0.25 2.7 1.35 62 83.7

1 1.53 2.7 4.131 62 256.122

1 1.05 0.5 0.525 62 32.55

1 0.2 2.7 0.54 62 33.48

1 4.7 2.7 12.69 62 786.78

1 0.83 2.7 2.241 62 138.942

1 3.29 2.7 8.883 62 550.746

1 1.05 0.5 0.525 62 32.55

1 0.4 2.7 1.08 62 66.96

1 1.05 0.5 0.525 62 32.55

1 0.55 2.7 1.485 62 92.07

1 1.05 0.5 0.525 62 32.55

1 2.2 2.7 5.94 62 368.28

mochetas hidrante 2 2.5 2.7 13.5 62 837

2 0.18 2.7 0.972 62 60.264

1 0.8 2.7 2.16 62 133.92

cara pilares sala admisnitración 2 0.95 2.7 5.13 62 318.06

Circulación interior 1 1 3.7 2.7 9.99 62 619.38

1 0.45 2.7 1.215 62 75.33

1 1.05 2.7 2.835 62 175.77

Área de oficina de visado 1 4.35 2.7 11.745 62 728.19

1 2.13 2.7 5.751 62 356.562

1 0.4 2.7 1.08 62 66.96

1 0.6 2.7 1.62 62 100.44

2 0.6 2.7 3.24 62 200.88

1 1 2.7 2.7 62 167.4

1 0.825 2.7 2.2275 62 138.105

Sala de reuniones 1 4.81 2.7 12.987 62 805.194

1 7.33 2.7 19.791 62 1227.042

despacho consul 1 4.81 2.7 12.987 62 805.194

Sala de espera a despacho Cónsul 1 3.3 2.7 8.91 62 552.42

1 3.18 2.7 8.586 62 532.332

1 4.78 2.7 12.906 62 800.172

almacén 1 7 2.7 18.9 62 1171.8

total 573.8595 62 35579.29 RMB

06.02 m2, Guarnecido maestreado y enlucidos. Proyección horizontal. Falsos techos.

Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentoshorizontales, reglado, acabado 

manual llana, incluso colocación de vendajes con malla de fibra de vidrio de trama 5x5 mm en cambios de material o formato de 

fábricas de ladrillo, perímetros de dinteles y encuentros con cantos de forjados, soportes, en bandas de 50 cm mínimo, solapes

mínimos de 15 cm, p.p. de guardavivos de acero zincado con sección transversal en L perforado para

quedar oculto, en aristado de esquinas y cambios de plano, limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10.

1 consul general 1 24.57 50 1228.5

2 secretaría Cónsul general 1 16.2 50 810

3 sala espera Cósnul General 1 20.91 50 1045.5

4 despacho canciller 1 20.82 50 1041

5 sala reuniones-multifuncional 1 38.86 50 1943

6 despacho 2 oficiales visados 1 17.01 50 850.5

7 circulación interna 1 1 5.55 50 277.5



8 sala administración visados 7P 1 58.56 50 2928

9 esclusa control seguridad 1 9 50 450

10 distribuidor-zona consultas 1 7.42 50 371

11 centro seguridad-recepción-paq. 1 6.06 50 303

12 circulación interna 2 1 3.2 50 160

13 sala de informática 1 10.46 50 523

14 sala general de archivos 1 22.23 50 1111.5

15 almacén 1 3.31 50 165.5

16 sala espera visados 1 14.9 50 745

17 circulación zona visados 1 8.84 50 442

18 cabina 1 accesibilidad 1 9.3 50 465

19 cabina 2 1 5.95 50 297.5

20 sala de espera nacionales 1 13.44 50 672

21circulación zn. Visados nacionales 1 9.07 50 453.5

22 cabina 3 1 5.95 50 297.5

23 sala visitas 1 7.7 50 385

24 6% desperdicio por corte 1 20.35 50 1017.5

total 359.66 50 17983 RMB

06.03 m2, base acrílica para posterior acabado en pintura plástica. Apliccación totalmente acabada.

Superficies verticales

Despacho canciller(sólo nuevo muro 2 caras)) 1 2.3 2.7 6.21 10 62.1

1 2.3 2.7 6.21 10 62.1

Circulación zona visados nacionales 1 4.95 2.7 13.365 10 133.65

1 5.42 2.7 14.634 10 146.34

1 0.36 2.7 0.972 10 9.72

1 0.96 2.7 2.592 10 25.92

1 0.24 2.7 0.648 10 6.48

1 0.65 2.7 1.755 10 17.55

1 0.6 2.7 1.62 10 16.2

Sala de visitas 2 3.5 2.7 18.9 10 189

2 1.15 2.7 6.21 10 62.1

Cabina 3 2 0.65 2.7 3.51 10 35.1

2 3.5 2.7 18.9 10 189

2 1.7 0.7 2.38 10 23.8

Sala espera nacionales 1 1.97 2.7 5.319 10 53.19

1 2.8 2.7 7.56 10 75.6

1 0.65 2.7 1.755 10 17.55

1 0.35 2.7 0.945 10 9.45

1 1 2.7 2.7 10 27

1 1.1 0.5 0.55 10 5.5

1 0.25 2.7 0.675 10 6.75

1 2.34 2.7 6.318 10 63.18

1 3.7 2.7 9.99 10 99.9

Esclusa control de seguridad 2 3 2.7 16.2 10 162

Distribución-zona consultas recepción 2 0.65 2.7 3.51 10 35.1

2 1.1 0.5 1.1 10 11

1 0.3 2.7 0.81 10 8.1

1 1.05 0.5 0.525 10 5.25

1 0.2 2.7 0.54 10 5.4

1 0.23 2.7 0.621 10 6.21

1 2.7 0.92 2.484 10 24.84

1 0.3 2.7 0.81 10 8.1

1 0.49 2.7 1.323 10 13.23

1 1.1 0.5 0.55 10 5.5

1 0.15 2.7 0.405 10 4.05

Sala espera visados 1 2.51 2.7 6.777 10 67.77

1 2.8 2.7 7.56 10 75.6

1 0.65 2.7 1.755 10 17.55

1 0.35 2.7 0.945 10 9.45

1 1.1 0.5 0.55 10 5.5

1 1.22 2.7 3.294 10 32.94

1 2.54 2.7 6.858 10 68.58

1 3.7 2.7 9.99 10 99.9

Circulación visados 1 1.65 2.7 4.455 10 44.55

1 0.82 2.7 2.214 10 22.14

1 0.93 2.7 2.511 10 25.11

1 0.82 2.7 2.214 10 22.14

1 0.32 2.7 0.864 10 8.64

1 1.05 0.5 0.525 10 5.25

1 0.4 2.7 1.08 10 10.8

1 1.9 2.7 5.13 10 51.3

cabina 2 2 3.5 2.7 18.9 10 189

2 1.1 2.7 5.94 10 59.4

2 1.7 0.7 2.38 10 23.8

Sala informática 1 0.51 2.7 1.377 10 13.77

1 4.8 2.7 12.96 10 129.6

1 0.65 2.7 1.755 10 17.55

1 1.05 0.5 0.525 10 5.25

1 0.5 2.7 1.35 10 13.5



2 0.2 2.7 1.08 10 10.8

1 0.81 2.7 2.187 10 21.87

1 0.2 2.7 0.54 10 5.4

1 1.39 2.7 3.753 10 37.53

Sala general archivos 1 5.26 2.7 14.202 10 142.02

1 1.05 0.5 0.525 10 5.25

1 0.1 2.7 0.27 10 2.7

1 2.51 2.7 6.777 10 67.77

1 2.52 2.7 6.804 10 68.04

1 0.2 2.7 0.54 10 5.4

1 0.89 2.7 2.403 10 24.03

Circulación interna 2 1 2.21 2.7 5.967 10 59.67

3 1.05 0.5 1.575 10 15.75

1 0.5 2.7 1.35 10 13.5

1 0.51 2.7 1.377 10 13.77

1 0.65 2.7 1.755 10 17.55

2 0.1 2.7 0.54 10 5.4

Centro de seguridad-información-paqueterí 1 4.5 2.7 12.15 10 121.5

1 1.05 0.5 0.525 10 5.25

1 0.7 2.7 1.89 10 18.9

1 1.05 0.5 0.525 10 5.25

1 0.4 2.7 1.08 10 10.8

1 0.2 2.7 0.54 10 5.4

1 2.25 2.7 6.075 10 60.75

1 2.75 0.92 2.53 10 25.3

1 0.42 2.7 1.134 10 11.34

1 0.3 2.7 0.81 10 8.1

1 1.15 2.7 3.105 10 31.05

Sala administración visados 2 4.74 0.85 8.058 10 80.58

1 0.1 0.95 0.095 10 0.95

2 6.3 0.85 10.71 10 107.1

2 0.1 0.85 0.17 10 1.7

1 0.3 2.7 0.81 10 8.1

1 1.05 2.7 2.835 10 28.35

1 0.3 2.7 0.81 10 8.1

1 0.75 2.7 2.025 10 20.25

1 0.8 2.7 2.16 10 21.6

2 0.25 2.7 1.35 10 13.5

1 1.53 2.7 4.131 10 41.31

1 1.05 0.5 0.525 10 5.25

1 0.2 2.7 0.54 10 5.4

1 4.7 2.7 12.69 10 126.9

1 0.83 2.7 2.241 10 22.41

1 3.29 2.7 8.883 10 88.83

1 1.05 0.5 0.525 10 5.25

1 0.4 2.7 1.08 10 10.8

1 1.05 0.5 0.525 10 5.25

1 0.55 2.7 1.485 10 14.85

1 1.05 0.5 0.525 10 5.25

1 2.2 2.7 5.94 10 59.4

mochetas hidrante 2 2.5 2.7 13.5 10 135

2 0.18 2.7 0.972 10 9.72

1 0.8 2.7 2.16 10 21.6

cara pilares sala admisnitración 2 0.95 2.7 5.13 10 51.3

Circulación interior 1 1 3.7 2.7 9.99 10 99.9

1 0.45 2.7 1.215 10 12.15

1 1.05 2.7 2.835 10 28.35

Área de oficina de visado 1 4.35 2.7 11.745 10 117.45

1 2.13 2.7 5.751 10 57.51

1 0.4 2.7 1.08 10 10.8

1 0.6 2.7 1.62 10 16.2

2 0.6 2.7 3.24 10 32.4

1 1 2.7 2.7 10 27

1 0.825 2.7 2.2275 10 22.275

Sala de reuniones 1 4.81 2.7 12.987 10 129.87

1 7.33 2.7 19.791 10 197.91

despacho consul 1 4.81 2.7 12.987 10 129.87

Sala de espera a despacho Cónsul 1 3.3 2.7 8.91 10 89.1

1 3.18 2.7 8.586 10 85.86

1 4.78 2.7 12.906 10 129.06

almacén 1 7 2.7 18.9 10 189

superficies horizontales

1 consul general 1 24.57 24.57 10 245.7

2 secretaría Cónsul general 1 16.2 16.2 10 162

3 sala espera Cósnul General 1 20.91 20.91 10 209.1

4 despacho canciller 1 20.82 20.82 10 208.2

5 sala reuniones-multifuncional 1 38.86 38.86 10 388.6

6 despacho 2 oficiales visados 1 17.01 17.01 10 170.1

7 circulación interna 1 1 5.55 5.55 10 55.5

8 sala administración visados 7P 1 58.56 58.56 10 585.6

9 esclusa control seguridad 1 9 9 10 90



10 distribuidor-zona consultas 1 7.42 7.42 10 74.2

11 centro seguridad-recepción-paq. 1 6.06 6.06 10 60.6

12 circulación interna 2 1 3.2 3.2 10 32

13 sala de informática 1 10.46 10.46 10 104.6

14 sala general de archivos 1 22.23 22.23 10 222.3

15 almacén 1 3.31 3.31 10 33.1

16 sala espera visados 1 14.9 14.9 10 149

17 circulación zona visados 1 8.84 8.84 10 88.4

18 cabina 1 accesibilidad 1 9.3 9.3 10 93

19 cabina 2 1 5.95 5.95 10 59.5

20 sala de espera nacionales 1 13.44 13.44 10 134.4

21circulación zn. Visados nacionales 1 9.07 9.07 10 90.7

22 cabina 3 1 5.95 5.95 10 59.5

23 sala visitas 1 7.7 7.7 10 77

24 6% desperdicio por corte 1 20.35 20.35 10 203.5

total 933.5195 10 9335.195 RMB

06.04 m2, pintura plástica color blanco, selección del color sobre marca VALPSAR (CARTA ESPECÍFICA) o similar.

Pintura de calidad ambiental, sin productos tóxicos. Sello de controlde calidad. Homologada. Completamente terminada,

 incluyendo repasos posteriores a la instalación de los muebles.

Superficies verticales

Despacho canciller(sólo nuevo muro 2 caras)) 1 2.3 2.7 6.21 80 496.8

1 2.3 2.7 6.21 80 496.8

Circulación zona visados nacionales 1 4.95 2.7 13.365 80 1069.2

1 5.42 2.7 14.634 80 1170.72

1 0.36 2.7 0.972 80 77.76

1 0.96 2.7 2.592 80 207.36

1 0.24 2.7 0.648 80 51.84

1 0.65 2.7 1.755 80 140.4

1 0.6 2.7 1.62 80 129.6

Sala de visitas 2 3.5 2.7 18.9 80 1512

2 1.15 2.7 6.21 80 496.8

Cabina 3 2 0.65 2.7 3.51 80 280.8

2 3.5 2.7 18.9 80 1512

2 1.7 0.7 2.38 80 190.4

Sala espera nacionales 1 1.97 2.7 5.319 80 425.52

1 2.8 2.7 7.56 80 604.8

1 0.65 2.7 1.755 80 140.4

1 0.35 2.7 0.945 80 75.6

1 1 2.7 2.7 80 216

1 1.1 0.5 0.55 80 44

1 0.25 2.7 0.675 80 54

1 2.34 2.7 6.318 80 505.44

1 3.7 2.7 9.99 80 799.2

Esclusa control de seguridad 2 3 2.7 16.2 80 1296

Distribución-zona consultas recepción 2 0.65 2.7 3.51 80 280.8

2 1.1 0.5 1.1 80 88

1 0.3 2.7 0.81 80 64.8

1 1.05 0.5 0.525 80 42

1 0.2 2.7 0.54 80 43.2

1 0.23 2.7 0.621 80 49.68

1 2.7 0.92 2.484 80 198.72

1 0.3 2.7 0.81 80 64.8

1 0.49 2.7 1.323 80 105.84

1 1.1 0.5 0.55 80 44

1 0.15 2.7 0.405 80 32.4

Sala espera visados 1 2.51 2.7 6.777 80 542.16

1 2.8 2.7 7.56 80 604.8

1 0.65 2.7 1.755 80 140.4

1 0.35 2.7 0.945 80 75.6

1 1.1 0.5 0.55 80 44

1 1.22 2.7 3.294 80 263.52

1 2.54 2.7 6.858 80 548.64

1 3.7 2.7 9.99 80 799.2

Circulación visados 1 1.65 2.7 4.455 80 356.4

1 0.82 2.7 2.214 80 177.12

1 0.93 2.7 2.511 80 200.88

1 0.82 2.7 2.214 80 177.12

1 0.32 2.7 0.864 80 69.12

1 1.05 0.5 0.525 80 42

1 0.4 2.7 1.08 80 86.4

1 1.9 2.7 5.13 80 410.4

cabina 2 2 3.5 2.7 18.9 80 1512

2 1.1 2.7 5.94 80 475.2

2 1.7 0.7 2.38 80 190.4

Sala informática 1 0.51 2.7 1.377 80 110.16

1 4.8 2.7 12.96 80 1036.8

1 0.65 2.7 1.755 80 140.4

1 1.05 0.5 0.525 80 42

1 0.5 2.7 1.35 80 108



2 0.2 2.7 1.08 80 86.4

1 0.81 2.7 2.187 80 174.96

1 0.2 2.7 0.54 80 43.2

1 1.39 2.7 3.753 80 300.24

Sala general archivos 1 5.26 2.7 14.202 80 1136.16

1 1.05 0.5 0.525 80 42

1 0.1 2.7 0.27 80 21.6

1 2.51 2.7 6.777 80 542.16

1 2.52 2.7 6.804 80 544.32

1 0.2 2.7 0.54 80 43.2

1 0.89 2.7 2.403 80 192.24

Circulación interna 2 1 2.21 2.7 5.967 80 477.36

3 1.05 0.5 1.575 80 126

1 0.5 2.7 1.35 80 108

1 0.51 2.7 1.377 80 110.16

1 0.65 2.7 1.755 80 140.4

2 0.1 2.7 0.54 80 43.2

Centro de seguridad-información-paqueterí 1 4.5 2.7 12.15 80 972

1 1.05 0.5 0.525 80 42

1 0.7 2.7 1.89 80 151.2

1 1.05 0.5 0.525 80 42

1 0.4 2.7 1.08 80 86.4

1 0.2 2.7 0.54 80 43.2

1 2.25 2.7 6.075 80 486

1 2.75 0.92 2.53 80 202.4

1 0.42 2.7 1.134 80 90.72

1 0.3 2.7 0.81 80 64.8

1 1.15 2.7 3.105 80 248.4

Sala administración visados 2 4.74 0.85 8.058 80 644.64

1 0.1 0.95 0.095 80 7.6

2 6.3 0.85 10.71 80 856.8

2 0.1 0.85 0.17 80 13.6

1 0.3 2.7 0.81 80 64.8

1 1.05 2.7 2.835 80 226.8

1 0.3 2.7 0.81 80 64.8

1 0.75 2.7 2.025 80 162

1 0.8 2.7 2.16 80 172.8

2 0.25 2.7 1.35 80 108

1 1.53 2.7 4.131 80 330.48

1 1.05 0.5 0.525 80 42

1 0.2 2.7 0.54 80 43.2

1 4.7 2.7 12.69 80 1015.2

1 0.83 2.7 2.241 80 179.28

1 3.29 2.7 8.883 80 710.64

1 1.05 0.5 0.525 80 42

1 0.4 2.7 1.08 80 86.4

1 1.05 0.5 0.525 80 42

1 0.55 2.7 1.485 80 118.8

1 1.05 0.5 0.525 80 42

1 2.2 2.7 5.94 80 475.2

mochetas hidrante 2 2.5 2.7 13.5 80 1080

2 0.18 2.7 0.972 80 77.76

1 0.8 2.7 2.16 80 172.8

cara pilares sala admisnitración 2 0.95 2.7 5.13 80 410.4

Circulación interior 1 1 3.7 2.7 9.99 80 799.2

1 0.45 2.7 1.215 80 97.2

1 1.05 2.7 2.835 80 226.8

Área de oficina de visado 1 4.35 2.7 11.745 80 939.6

1 2.13 2.7 5.751 80 460.08

1 0.4 2.7 1.08 80 86.4

1 0.6 2.7 1.62 80 129.6

2 0.6 2.7 3.24 80 259.2

1 1 2.7 2.7 80 216

1 0.825 2.7 2.2275 80 178.2

Sala de reuniones 1 4.81 2.7 12.987 80 1038.96

1 7.33 2.7 19.791 80 1583.28

despacho consul 1 4.81 2.7 12.987 80 1038.96

Sala de espera a despacho Cónsul 1 3.3 2.7 8.91 80 712.8

1 3.18 2.7 8.586 80 686.88

1 4.78 2.7 12.906 80 1032.48

almacén 1 7 2.7 18.9 80 1512

80

superficies horizontales 80

1 consul general 1 24.57 24.57 80 1965.6

2 secretaría Cónsul general 1 16.2 16.2 80 1296

3 sala espera Cósnul General 1 20.91 20.91 80 1672.8

4 despacho canciller 1 20.82 20.82 80 1665.6

5 sala reuniones-multifuncional 1 38.86 38.86 80 3108.8

6 despacho 2 oficiales visados 1 17.01 17.01 80 1360.8

7 circulación interna 1 1 5.55 5.55 80 444

8 sala administración visados 7P 1 58.56 58.56 80 4684.8

9 esclusa control seguridad 1 9 9 80 720



10 distribuidor-zona consultas 1 7.42 7.42 80 593.6

11 centro seguridad-recepción-paq. 1 6.06 6.06 80 484.8

12 circulación interna 2 1 3.2 3.2 80 256

13 sala de informática 1 10.46 10.46 80 836.8

14 sala general de archivos 1 22.23 22.23 80 1778.4

15 almacén 1 3.31 3.31 80 264.8

16 sala espera visados 1 14.9 14.9 80 1192

17 circulación zona visados 1 8.84 8.84 80 707.2

18 cabina 1 accesibilidad 1 9.3 9.3 80 744

19 cabina 2 1 5.95 5.95 80 476

20 sala de espera nacionales 1 13.44 13.44 80 1075.2

21circulación zn. Visados nacionales 1 9.07 9.07 80 725.6

22 cabina 3 1 5.95 5.95 80 476

23 sala visitas 1 7.7 7.7 80 616

24 6% desperdicio por corte 1 20.35 20.35 80 1628

total 933.5195 80 74681.56 RMB

TOTAL CAPÍTULO 6. ENLUCIDOS DE YESO, PINTURA 137579 RMB

COD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALESCANTIDAD PRECIO  IMPORTE

07.00 CAPÍTULO 07. INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO

07.01 Reinstalación de las máquinas de aire acondicionado previo a la construcción del falso techo,

según planos de proyecto y localización de salidas de impulsión y rejillas de retorno. Segñun planos 1P-PL-19 Y 20.

Incluirá todos las nuevas derivaciones y cambios en el sistema de tuberías del sistema. Limpiezza o reposición bobinas.

Totalmente acabado, instalado y en funcionamiento con prueba de carga.Cableado de electricidad según plano EM-06. 

Estará incluido todo el cableado según circuito AL1-KT1 en plano EMIncluidos conductos.Totalmente acabado y en funcionamiento.

Incluirá relocalización de las pantallas de control según plano, interruptores, cajas de registro, protección  cables electricidad,   

instalación, mano de obra especializada, garantía, planos y cáculos que sean necesarios. Se presentara  al property management 

del edificio.

reinstalación máquinas según planos 16 1200 19200

reconducción tuberías gas, electricidad,etc 1 199 130 25870

embocaduras impulsión y retorno, registros 70 650 180 140 9800

instalación rejillas y registros acabados 70 650 180 145 10150

derivación y resituación pantallas control 16 80 1280

total compuesto 66300 RMB

07.02 Unid, instalación máquina split eficiencia A, en sala de informática de forma autónoma.

Incluida unidad de ventilación exterior, instalación de tuberías por falso techo y uni. Ext. En balcón, 

con cajeado para integración estética en fachada, según recomendación property management.

Mínimo 3000w cd potencia, 2.5 P. Instalación completa y en funcionamiento.

máquina marca GREE 2,5P GAMA media-alta

Sala de informática 1 8500 8500

metros de tuberías hasta el exterior 16 150 2400

Refuerzo en despacho cónsul 1 8500 8500

metros tuberías al exterior 5 150 750

total variable 20150 RMB

TOTAL CAPÍTULO 7. INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO 86450 RMB

COD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALESCANTIDAD PRECIO  IMPORTE

08.00 CAPÍTULO 08. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

08.01 ml, derivaciones  de tubería en acero galvanizado homologadas según la normativa local , incluidos codos de 45 grados y 90 grados.

Se tomará como referencia el pano S-02 y se derivarán las tuberías generales de protección de incendios del edificio XL-1, XL-2 Y XL-3.

El precio incluira instlación completamente terminada y prueba de presión.

 Incluirá conexión a unidades de mangueras, embocado, ajuste y atornillado.

derivacióna hidrante desde XL-1, sec. DN65 1 11.7 11.7 150 1755

derivación a hidrante desde XL-2, sec. DN65 1 0.5 0.5 150 75

derivación a hidrante desde XL-3, sec. DN65 1 16 16 150 2400

total 28.2 150 4230 RMB

08.02 Unid,, ARMARIO BIE (manguera de incendios) 45mmx15 m. EXTINTOR+PULSADOR ARMARIO ENCASTRADO en hueco previamente preparado.

Boca de incendio equipada (B.I.E). Abatible de superficie, compuesta por armario horiz.. de chapa de acero 55x70x16 cm pintado en

 blanco,con puerta ciega en acero revestida con plancha lacada en blanco, de la misma forma que las preexistentes en el edificio.

Tendrá cerradurade cuadradillo, válvula de asiento, manómetro, lanza de tres efectos con soporte y racor, devanera circular 

 pintada, manguera plana  45 mm de diámetro y 15 m de longitud, racorada, con inscripción "uso excluisvo bomberos" en idioma 

chino-inglés. Sobre la puerta.También es posible colocar placa de acero inoxifable según las señales preexistentes en el edificio. 

Fabricada de acuedo a las normas en vigencia de Chengdu y el proyecto de instalación de incendios aprobado por el ayuntamiento.

Tendrá las dimensiones suficientes para permitir la rápida y eficaz extensión de la manguera.

La mirilla será de material transparente de 40x40cm, que permita observar su interior. Esta tapa o puerta deberá cerrarse o barirse

por medio debisagras o de un eje vertical. No está permitido el uso de la tapa del tipo rompa el vidrio.

Las mismas estarán claramente señalizadas y pintadas de rojo. La válvula será del tipo glovo angular de 21/2" con reducción



de 21/2" a 11/2"para la conexión de la manguera. La manguera será de 1"1/2, con un solo tramo de longitud indicada en los planos,

hecho en poliéster con refuerzo de goma en su interior y unión tipo storz en ambos extremos. La lanza será de bronce tipo 

troncocónica de 1/2". Serán señalizadas y despejadas de cualquier objeto en una distancia radial de 1m2 en su frente debiendo 

ser de fácil accesibilidad en caso de mucho moviento a su alrededor. En la parte exterior del local, se ubicará una boca de incendio 

siamesa de 21/2" con válvula de retención con aceso libre y directo al edificio, que permita trabajar simultáneamente dos carros 

cisterna de bomberos. Medida la unidad completamente instalada y en completo funcionamiento. Contendrá el pulsador 

incorporado y dos unidades de extinción. Ver plano S-02 de subproyecto de incendios aprobado. Contiene dos unidades de 

extintores MF/ABC 5KG. Unidades Bie completa instalación y certificación.

Sala admisnitración visados 1 1 3400 3400

Circulacion zona visados 1 1 3400 3400

Despacho oficiales visado 1 1 3400 3400

total 3 3400 10200 RMB

08.03 ml, Instalación de tuberías integradas en el techo, con conducción de agua a presión y puntos de difusión de agua.

Tuberías de acero, galvanizadas y con pintura anticorrosión, según normativa Redistribución de tuberías preexistentes.

Modificación de difusores orientados hacia abajo, añadir difusores para adaptar a nueva distribución compartimentada.

Totalemnte instalado y en funcionamiento. Ver plano S-01 y 1-pl-20. Medido en estos planos.

1 26.7 150 4005

2 4.05 150 607.5

3 3.65 150 547.5

4 2.89 150 433.5

5 17.61 150 2641.5

6 6.37 150 955.5

7 4.95 150 742.5

8 1.67 150 250.5

9 6.73 150 1009.5

10 4.37 150 655.5

11 12.81 150 1921.5

12 4.54 150 681

13 9.04 150 1356

14 2.15 150 322.5

15 4.03 150 604.5

16 6.42 150 963

17 6.42 150 963

18 15.52 150 2328

19 7.64 150 1146

20 5.62 150 843

21 1.53 150 229.5

22 9.5 150 1425

23 2.8 150 420

24 2.8 150 420

25 1.7 150 255

total 171.51 150 25726.5 RMB

08.04 unids, instalación de puntos de difusión (ROCIADOR), según estándar local, con tapa circular blanca según reglas

internas del property management del edificio.  Esta fase no incluye la derivación hacia debajo de la tubería,

incluye la boca de difusión, integrada en el falso techo, a la altura del falso techo y con la tapa a nivel del

techo general.

a instalar siguiendo planos 1P-PL-20 y S- 55 55 75 4125

total 55 75 4125 RMB

08.05 unids, DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO CONVENCIONAL.

Detector óptico de humos y térmico de calor (clase A), de bajo perfil, equipado con doble indicador luminoso, salida de alarma

 remota,zócalo y protector de polvo. Conexión de 2 hilos. Equipo conforme a Normas EN 54-7 y EN-54-5. Certificado LPCB. Totalmente 

instalado incluida parte prporcional de conexiones y medios auxiliares.

detectores 23 110 2530

total 23 110 2530 RMB

08.06 ml, CIRCUITO CABLE RESISTENTE AL FUEGO 2x1,5mm2 (AS+)

Circuito con cableado de cobre flexible resistente al fuego formado por 2 conductires de cobre de 1,5 mm2 de sección. SZ1-K (AS+) ó

RZ1-K mica (AS+), de protección de0.6/1 KV. Con aislamiento de silicona o cinta de mica con XLPE y cubieta de poliolefinas; libre de

halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, 

instalado bajo tubo corrugado protector libre de halógenos M-20. Cable diseñado según norma UNE 211025, y conforme a 

UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado. Cerificado y en funcionamiento.

Según plano DE-02 80 25 2000

total 80 25 2000 RMB

08.07 unids, sirena-alarma con altavoz integrado. Totalmente instalado y en funcionmiento. 

Según planos  y normativa aprobada por el buresau de incendios municipal.

alarma 5 150 750

ml cable similar unidad 8.06 43 25 1075



total 48 150 1825 RMB

08.08 unids, conexiones de fuerza para zona hidrantes o pasillos de evacuación principales.

Interruptores de alarma, dispositivo de botón de alarma.

ver plano DE-02 5 240 1200

total 5 240 1200 RMB

08.09 Unid, CENTRAL DE INCENDIOS CONVENCIONAL 2 ZONAS

Central de deteccion de incendios microprocesada de 2 zonas, con control de nivel de acceso mediante llave, dispone de 2 bucles

de detección convencional con final de línea activo, 2 salidas vigiladas de evacuación, relé de fuego (alarma general) y relé de

avería general, salida auxiliar de 24 Vcc, batería de 12V-7 Ah, teclado de manejo y leds de indicación de alarma, con función 

 de supervisión de todo el , sistema. Equipo conforme a Norma EN 54.2 y 4. Totalmente instalad; i/p.p. de conexiones y medios 

auxiliares. En el caso local de Chengdu se colocará centralita homologada según proyecto.

Centralita consulado allado cuadro eléctrico 1 2000 2000

total 1 2000 2000 RMB

08.10 unids, señalítica con iluminación, incluye unidades de dirección de evacuación, así como

luces de emergencia de indentificación de salida de emergencia. Según planos de construcción.

emergencias de puerta de salida 4 200 800

señalítica iluminada de dirección de evacuaci7 200 1400

luminarias emergencia de techo 9 200 1800

cableado similar unidad 08.06 52.8 50 2640

total 72.8 150 6640 RMB

08.11 unids, mapas de localización y evacuación incendios. . 290 x120 mm de dimesión. Se colgará en un metacrilato.

sala espera nacionales 1 0.29 0.12 100 100

sala de espera visados 1 0.29 0.12 100 100

sala general dirección evacuación 1 1 0.29 0.12 100 100

sala general dirección evacuación 2 1 0.29 0.12 100 100

total 4 100 400 RMB

08.12 Unid, EXTINTOR PORTÁTIL CO 5KG, ENVASE DE ACERO

Extintor de CO2, de 5 Kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y manguera flexible con trompa. Cuerpo del

extintor con chapa de acero, con acabado en pintura d epoliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aporx. 14 Kg.

Conforme a Norma UNE EN-3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Meidda la unidad instalada.

Circulación zona visados nacionales 2 400 800

Esclusa central seguridad 2 400 800

Armario hidrante cirvulación visados 2 400 800

Armario hidrante Sala geenral administraci 2 400 800

Armario hidrante oficina de visado 2 400 800

total 10 400 4000 RMB

08.13 Supervisión departamento de incendios del Ayuntamiento. En el sitio. (no tiene relación con proyecto de portección incendios).

Circulación zona visados, cuadro AL1 1 1 10000 10000

total 1 10000 10000 RMB

TOTAL CAPÍTULO 8. INSTALACIONES PROTECCIÓN INCENDIOS 66646.5 RMB

COD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALESCANTIDAD PRECIO  IMPORTE

09.00 CAPÍTULO 09. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

09.01 Ud, Cuadro general de baja tensión.  Denominado AL1.

Ver plano IN-007 EM-01, EM-02, EM-03, EM-04, EM-05, EM-06 Y planos IN-004.

Cuadro general denominado AL1 en los planos, Cuadro general de baja tensión de la cancillería.

Existe cuadro de armazón metálico en el local, se realizará reestrcuturación completa, según memoria, planos y esquemas

con materiales SCHNEIDER, ABB o equivalente aprobado , montado e instalado, cumpliento las especificaciones de Memoria y 

Pliego deCondiciones, incluso espacio de reserva de 30%, lentillas, etiqueteros, cableado, canaletas de distribución interiores , 

bornas de entrada y salida, elementos anticizallantes, identificadores, esquema mimético sobre los paneles y material auxiliar,

 dejando la unidad completamente acabada e instalada, probada, regulada, legalizada y funcionando. Se incluye parte

proporcional de medios auxiliares y mano de obra. Se colocará un paquete de planos en bolsillo de plástico de protección en la

parte interior de la puerta del cuadro para mantenim. Incluirá todos los circuitos de aire acondicionado, tomas de fuerza, 

iluminación, derivación a  cuadros secund.PD1 y ALUPS en sala de informática. Si fuera necesario realizar subcuadro para el.

sistema de aire acondicionado de forma independiente, estaría incluido

Circulación zona visados, cuadro AL1 1 1 18000 18000

total 1 18000 18000 RMB



09.01 Ud, Subcuadro o cuadro secundario de baja tensión denominado ALUPS en la sala de informáticca.

Ver plano IN-007 EM-01, EM-02, EM-03, EM-04, EM-05, EM-06 Y planos IN-004.

Cuadro secundario denominado ALUPS en los planos, Cuadro de sistemas protegidos, red informática, seguridad.

Se instalará un nuevo cuadro con todos los nuevos circuitos necesarios segúnn proyecto eléctrico, según memoria, planos 

y esquemas con materiales SCHNEIDER, ABB o equivalente aprobado , montado e instalado, cumpliento las especificaciones de 

Memoria y Pliego de Condiciones, incluso espacio de reserva de 30%, lentillas, etiqueteros, cableado, canaletas de distribución 

interiores , bornas de entrada y salida, elementos anticizallantes, identificadores, esquema mimético sobre los paneles y 

material auxiliar, dejando la unidad completamente acabada e instalada, probada, regulada, legalizada y funcionando. Se incluye

 parte proporcional de medios auxiliares y mano deobra.Se colocará un paquete de planos en bolsillo de plástico de 

protección en la parte interior de la puerta del cuadro para mantenim.

Sala informática 1 1 6000 6000

total 1 6000 6000 RMB

09.02 ml, Cableado  RZ1-K (AS) 0,6/1kV Cca-s1b, d1. 3G1.5 mm2.

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) 0,6 / 1kV  CPR Cca-s1b. D1. a1 de 3x1.5 mm2 de sección 

(F+N+TT) de 0.6/1kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida que cumple con los criterios

de clasificación de productos de la construcción según reglamento CPR 305/2011 y la norma EN 50575, incluso parte proporcional 

de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conexionada y probada. 

Montado sobre bandeja o bajo tubo según corresponda Incluye parte proporcional de tubo según diámetro establecido en REBT. 

Se incluye parte proporcional demedios auxiliares y mano de obra indirecta. Se instalarán bandejas y conductos según las normas 

locales de Chengdu pero con homologación similar a las españolas.

Cancillería 100 100 5 500

total 100 5 500 RMB

09.03.1ml, Cableado RZ1-K (AS) 0,6/1kV  CPR Cca-s1b, d1. 3G2.5 mm2.

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) 0,6 / 1kV  CPR Cca-s1b. D1. a1 de 3x2.5 mm2 de sección  

(F+N+TT) de 0.6/1kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida que cumple con los criterios 

de la construcción según reglamento CPR 305/2011 y la norma EN 50575, incluso parte proporcional de cajas de derivación, regletas,

de clasificación de productos soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conexionada y porbada.

Montado sobre bandeja o bajo tubo según corresponda Incluye parte proporcional de tubo según diámetro establecido en REBT. 

Se incluye parte proporcional demedios auxiliares y mano de obra indirecta. Se instalarán bandejas y conductos según las normas 

locales de Chengdu pero con homologación similar a las españolas.

Cancillería 1550 1550 6 9300

total 1550 6 9300 RMB

09.03.2ml, Cableado RZ1-K (AS) 0,6/1kV  CPR Cca-s1b, d1. 4G2.5 mm2.

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) 0,6 / 1kV  CPR Cca-s1b. D1. a1 de 3x5 mm2 de sección (F+N+TT) de 0.6/1kV, 

del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida que cumple con los criterios de clasificación 

de productos de la construcción según reglamento CPR 305/2011 y la norma EN 50575, incluso parte proporcional de cajas de 

derivación, regletas, soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conexionada y porbada. Montado sobre bandeja o 

bajo tubo según corresponda. Incluye parte proporcional de tubo según diámetro establecido en REBT. Se incluye parte proporcional 

de medios auxiliares y mano de obra indirecta. Se instalarán bandejas y conductos según las normas locales de Chengdu pero 

con homologación similar a las españolas.

Cancillería 300 300 8 2400

total 300 8 2400 RMB

09.03 ml, Bandeja tipo rejiband 200 x100 mm o bandeja similar en el mercadoChino, siguiendo detalles plano  IN-004.

Suministro y montaje de m.l. de bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente en el mercado local de Chengdu,

fabricada con varilllade diámero 5.0 mm mñinimo electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 

( prox. UNE-EN ISO 16120, dimensiones 200x 100mm según proyecto de ingeniería eléctrica y 3 m de longitud, con borde de 

seguridad, certificado de ensayo deresistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado galvanizado 

en caliente según UNE-EN-ISO-2081, libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, 

originales de PEMSA o similar en mercado local. Conexión a red tierras, tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y otros 

accesorios necesarios. Se incluye conductor de Cu (cobre) desnudo de 16 mm2. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según 

Marcado N DE aenor. Medida la longitud instalada. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y mano de obra indirecta.

Cancillería 325 325 80 26000

total 325 80 26000 RMB

09.4. ml, Cableado estrucurado RZ1-K (AS) 0,6/1kV  CPR Cca-s1b, d1. 5G 4 mm2.

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) 0,6 / 1kV  CPR Cca-s1b. d1. 5G x 4 mm2 de sección (F+N+TT) de 0.6/1kV, 

del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida que cumple con los criterios de clasificación 

de productos de la construcción según reglamento CPR 305/2011 y la norma EN 50575, incluso parte proporcional de cajas de 

derivación, regletas, soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conexionada y porbada. Montado sobre bandeja 

o bajo tubo según corresponda. Incluye parte proporcional de tubo según diámetro establecido en REBT. Se incluye parte 

proporcional demedios auxiliares y mano de obra indirecta. Se instalarán bandejas y conductos según las normas locales 

de Chengdu pero con homologación similar a las españolas.

Cancillería 50 50 10 500

total 50 10 500 RMB

09.05 ml, Cableado estructurado RZ1-K (AS) 0,6/1kV  CPR Cca-s1b, d1. 5G 6 mm2.

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) 0,6 / 1kV  CPR Cca-s1b. d1. 5G x 6 mm2 de sección (F+N+TT) de 0.6/1kV, 



del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida que cumple con los criterios de clasificación 

de productos de la construcción según reglamento CPR 305/2011 y la norma EN 50575, incluso parte proporcional de cajas de 

derivación, regletas, soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conexionada y porbada. Montado sobre bandeja o

 bajo tubo según corresponda. Incluye parte proporcional de tubo según diámetro establecido en REBT. Se incluye parte 

proporcional demedios auxiliares y mano de obra indirecta. Se instalarán bandejas y conductos según las normas locales de .

Chengdu pero con homologación similar a las españolas

Cancillería 100 100 12 1200

total 100 12 1200 RMB

09.06 ml, Cableado estructurado RZ1-K (AS) 0,6/1kV  CPR Cca-s1b, d1. 5G 10 mm2.

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) 0,6 / 1kV  CPR Cca-s1b. d1. 5G x 10 mm2 de sección (F+N+TT) de 0.6/1kV, 

del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida que cumple con los criterios de clasificación 

de productos de la construcción según reglamento CPR 305/2011 y la norma EN 50575, incluso parte proporcional de cajas de deriva

ción, regletas, soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conexionada y porbada. Montado sobre bandeja o bajo 

tubo según corresponda. Incluye parte proporcional de tubo según diámetro establecido en REBT. Se incluye parte proporcional de

medios auxiliares y mano de obra indirecta. Se instalarán bandejas y conductos según las normas locales de Chengdu

pero con homologación similar a las españolas.

Cancillería 80 80 30 2400

total 80 30 2400 RMB

09.07 ml, Cableado estructurado RZ1-K (AS) 0,6/1kV  CPR Cca-s1b, d1. 1x50  mm2.

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) 0,6 / 1kV  CPR Cca-s1b. d1. 1x50 mm2 de sección (F+N+TT) de 0.6/1kV, 

del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida que cumple con los criterios de clasificación 

de la construcción según reglamento CPR 305/2011 y la norma EN 50575, incluso parte proporcional de cajas de derivación, regletas,

soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conexionada y porbada. Montado sobre bandeja o bajo tubo 

según corresponda. Incluye parte proporcional de tubo según diámetro establecido en REBT. Se incluye parte proporcional 

de medios auxiliares y mano de obra indirecta. Se instalarán bandejas y conductos según las normas locales de Chengdu 

pero con homologación similar a las españolas.

Cancillería 20 20 80 1600

en caso ampliación acometida del cuadro pr.

total 20 80 1600 RMB

09.08 Ud, Punto de luz normal .Iluminación por LED, COLOR 3000K (WARM COLOR). Down light orientable marca NVC o local de lata gama, 

7,5 w a 12 w, color blanco. Diámetro de 73 mm, campana reflectante embutida en la luminaria con resistencia de alta calidad. 

Punto de luz con accionamiento desde cuadro mediante mecanismo interruptor, conmutador ó regulador, mecanismo no inclído,

de productos incluyendo parte proporcional de línea desde cuadro, realizado ne bandeja de rejilla y/o tubo aislante flexible y  

grado de protección 7, libre de halógenos, conductor SZ1/RZ1 0,6/ 1 kv, y/o h07 Z1.K flexible libre de halógenos (que cumple con 

los criterios de clasificación de productos de la construcción según Reglamento CPR 305/2011 y la norma EN 50575), cajas de 

registro y derivación, bornas, etc. Dejando la unidad completamente instalada, probada, regulada, legaliada y funcionando.  

Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y mano de obra indirecta especializada.

1 consul general 7 160 1120

2 secretaría Cónsul general 6 160 960

3 sala espera Cónsul General 8 160 1280

4 despacho canciller 7 160 1120

5 sala reuniones-multifuncional 14 160 2240

6 despacho 2 oficiales visados 8 160 1280

7 circulación interna 1 2 160 320

8 sala administración visados 7P 20 160 3200

9 esclusa control seguridad 3 160 480

10 distribuidor-zona consultas 2 160 320

11 centro seguridad-recepción-paq. 3 160 480

12 circulación interna 2 1 160 160

13 sala de informática 3 160 480

14 sala general de archivos 6 160 960

15 almacén 1 160 160

16 sala espera visados 4 160 640

17 circulación zona visados 1 160 160

18 cabina 1 accesibilidad 5 160 800

19 cabina 2 4 160 640

20 sala de espera nacionales 3 160 480

21circulación zn. Visados nacionales 3 160 480

22 cabina 3 4 160 640

23 sala visitas 4 160 640

24 luminarias de repuesto 10 160 1600

total 129 160 20640 RMB

09.09 ml, led en formato lampara lineal encastrada en el falso techo en perfilería en U, con difusor metacrilato de color blanco.

Color 3000k, potencia por ml 12 W/m2, perfil en blanco. Marca local NVC, gama media-alta. Sección 15 mm.

Luminaria corrida LED con accionamiento desde cuadro mediante mecanismo interruptor, conmutador ó regulador, mecanismo

no inclído, incluyendo parte proporcional de línea desde cuadro, realizado ne bandeja de rejilla y/o tubo aislante flexible y grado 

de protección 7, libre de halógenos, conductor SZ1/RZ1 0,6/ 1 kv, y/o H07 Z1.K flexible libre de halógenos (que cumple con los 

criterios de clasificación de productos de la construcción según Reglamento CPR 305/2011 y la norma EN 50575), cajas de registro y 

derivación, bornas, etc. Dejando la unidad completamente instalada, probada, regulada, legaliada y funcionando. Se incluye parte 

proporcional de medios auxiliares y mano de obra indirecta especializada.



sala esclusa control de seguridad 2 3.35 200 1340

despacho Cónsul 2 4.53 200 1812

sala reuniones multifuncional 2 5.345 200 2138

sala archivos 2 4.4 200 1760

total 35.25 200 7050 RMB

09.10 Ud, punto de luz de emergencia y señalización. Ver plano DE-03

Punto de luz de alumbrado de emergencia y señalización realizado desde cuadro, en bandeja de rejilla, y/o tubo aislante flexible, 

grado de Protección 7, libre de halógenos y conductor 3G1,5 mm2 SZ1/RZ1 0.6/1 KV flexible libre de halógenos (que cumple con 

los criterios de clasificación de productos de la construcción según Reglamento CPR 305/2011 y la norma EN 50575), cajas de regidtro,

 bornas, etc. Incluye parte propocional de cable RZ1-K (AS) 0,6 / 1KV CPR Cca-s1b, d1, 2x1,5 mm2 que cumple con los criterios de 

clasificación de productos de la construcción según reglamento CPR 305/2011 Y LA NORMA en 50575, para control, se tomará  

la normativa local según proyecto aprobado en Chengdu. Dejando la uidad completamente instalada, probada, regulada, 

legalziada y funcionando. Se incluye parte proporcional de medios auxilaires y mano de obra especializada.

luminarias emergencia de techo 9 85 765

total 9 85 765 RMB

09.11 Ud, punto de luz ESTANCO de emergencia y señalización. Ver plano DE-03

Punto de luz de alumbrado de emergencia y señalización estanco realizado desde cuadro, en bandeja de rejilla, y/o tubo 

aislante flexible, grado de Protección 7, libre de halógenos y conductor 3G1,5 mm2 SZ1/RZ1 0.6/1 KV flexible libre de halógenos

(que cumple con los criterios de clasificación de productos de la construcción según Reglamento CPR 305/2011 y la norma EN 50575),

cajas de regidtro, bornas, etc. Incluye parte propocional de cable RZ1-K (AS) 0,6 / 1KV CPR Cca-s1b, d1, 2x1,5 mm2 que cumple con los 

criterios de clasificación de productos de la construcción según reglamento CPR 305/2011 Y LA NORMA en 50575, para control, se 

 tomará la normativa local según proyecto aprobado en Chengdu. Dejando la uidad completamente instalada, probada, regulada, 

legalizada y funcionando. Se incluye parte proporcional de medios auxilaires y mano de obra especializada.

luminarias emergencia puertas y flechas pared13 200 2600

total 13 200 2600 RMB

09.12.1Ud, , toma de fuerza simple para mantenimiento y limpieza. 220-230 V. Finalmente acabado y en funcionamiento.

Punto de toma de corriente 2 x16 A+TT  tipo schuko o equivalente en el mercado local, como marca NVC o Simon, comprendiendo

 alimentación desde el cuadro, realizado en bandeja de rejilla, incluyendo canaleta de PVC, y/o tubo asilante flexible, grado 

de protección 7, libre de halógenos, conductor RZ1 0,6/1KV, y/o H07 Z1-K flexible libre de halógenos (que cumple con los criterios

 de clasificación de productos de la construcción según reglamento CPR 305/2011 y la norma EN50575), mecanismos 

Hager Berker K.1. o equivalente aprobado, cajas de registro, derivación, bornas, etc. Dejando la unidad completamente instalada, 

probada, regulada, legalizada y funcionando. Se incluye parte porporcional de medios auxilaires y mano de obra especializada.

1 consul general 0 140 0

2 secretaría Cónsul general 1 140 140

3 sala espera Cónsul General 1 140 140

4 despacho canciller 2 140 280

5 sala reuniones-multifuncional 0 140 0

6 despacho 2 oficiales visados 1 140 140

7 circulación interna 1 1 140 140

8 sala administración visados 7P 2 140 280

9 esclusa control seguridad 2 140 280

10 distribuidor-zona consultas 0 140 0

11 centro seguridad-recepción-paq. 1 140 140

12 circulación interna 2 0 140 0

13 sala de informática 3 140 420

14 sala general de archivos 3 140 420

15 almacén 0 140 0

16 sala espera visados 1 140 140

17 circulación zona visados 1 140 140

18 cabina 1 accesibilidad 4 140 560

19 cabina 2 3 140 420

20 sala de espera nacionales 1 140 140

21circulación zn. Visados nacionales 1 140 140

22 cabina 3 3 140 420

23 sala visitas 4 140 560

total 35 140 4900 RMB

09.12.2Ud, Punto de  toma de fuerza para equipos AA

Toma de alimentación equipos AA y extractores realizada con tubería de acero, rígido o flexible cero halógenos, registros con bornas

de conexión y conductr RZ1 0,6/1KV de 2.5,,2 de sección (que cumple con los criterios de clasificación de productos de la construcción

según Reglamento CPR 305/2011 y la noram EN 50575), cajas de registro y derivación, bornas y piezas especiales de conexión, etc.

 Dejando la unidad completamente instalada, probada, regulada, legalizada y funcioando. Se incluye parte proporcional de 

medios auxilaires y mano de obra indirecta.

Según plano M01 y EM-02 18 18 404.44 7280

total 18 404.44 7280 RMB

09.13 Ud, Interruptor conmutador/pulsador 10A.

Suministro y montaje de interruptor/pulsador de 10A, marca Hager mod. Berker K.1. color blanco o equivalente .

Compuesto por mecanismo, tecla, embellecedores, caja para empotrar estándar y accesorios, incluso conexionado. Medida la 

unidad instalada y porbada. Se incluye parte proporcional de medios auxilares y mano de obra indirecta.



Según plano M01 y EM-02 24 24 80 1920

total 24 80 1920 RMB

09.14 unids, puesto de trabajo compuesto por caja de 6 enchufes, 4 de protección, más toma de internet + voz/datos. Mecanismos vistos .

marca Shucko o similar. El cableado no está incluido en esta partida.

No incluye magnetotérmico. 2 enchufes serán el standrard local para ordenadores y alta potencia.

Los otros cuatro serán de protección tipo schuko. Dos tomas de datos 2RJ 45 CAT. 6. Según plano m01.

1 consul general 2 800 1600

2 secretaría Cónsul general 2 800 1600

3 sala espera Cónsul General 1 800 800

4 despacho canciller 2 800 1600

5 sala reuniones-multifuncional 4 800 3200

6 despacho 2 oficiales visados 2 800 1600

7 circulación interna 1 0 800 0

8 sala administración visados 7P 8 800 6400

9 esclusa control seguridad 1 800 800

10 distribuidor-zona consultas 0 800 0

11 centro seguridad-recepción-paq. 1 800 800

12 sala de informática 2 800 1600

13 sala general de archivos 0 800 0

14 almacén 0 800 0

15 sala espera visados 0 800 0

16 circulación zona visados 0 800 0

17 cabina 1 accesibilidad 1 800 800

18 cabina 2 1 800 800

19 sala de espera nacionales 0 800 0

20 circulación zn. Visados nacionales 0 800 0

21 cabina 3 1 800 800

22 sala visitas 1 800 800

23 circulación interna 2 0 800 0

total 29 800 23200 RMB

09.15 Ud, Instalación especial para pantallas de TV con HDMI, toma de corriente, toma televisión y datos.

Se realizarán tomas especiales combianndo toma corriente, toma televisión, cable HDMI con toma en ambos extremos, 

conectados con el control de seguridad, para colocar televisiones con el turno de acceso a cabinas, así como las conexiones 

para la televisión de sala reuniones. Aunque los equipos que se instalen después pueden tener tecnología bluetooth, 

se realizará conexión por cable para control desde seguridad. Contempla la conexióndesde el scaner a un monitor de 16" en la  

zona de control por HDMI.

Sala de espera nacionales 1 1 1200 1200

Sala de espera visados 1 1 1200 1200

Sala de reuniones 1 1 1200 1200

Conexión scaner con control seguridad 1 1 1200 1200

total 1 1200 4800 RMB

TOTAL CAPÍTULO 9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 133775 RMB

COD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALESCANTIDAD PRECIO  IMPORTE

10.00 CAPÍTULO 10.  INSTALACIONES INFORMÁTICAS

10.01 Ud, RACK 96 TOMAS

Armario metálico de pie, con bastidor fijo de 19" de acero galvanizado, de 42 unidades de altura, de 2000x800x1000 mm 

(altura x anchura x profundidad) con marco superior provisto de perforados para autonivelación y tapa preparada para entrada

de cables o ventilación, marco inferior abierto provisto de perforados para autonivelación y preparado para la entrda de cables, 

puerta frontal con cristal templado transparente provista de empuñadura y cierre con llave maestreada, puerta posterior

 parcial ciega provista de cierre con llave maestreada, panel posterior parcial atornillado exteriormente situado en la parte 

inferior del armario para entrada de cables, puerta y panel posterior intercambiables con el fin de dar la posibilidad ,

de entrada de cables en la parte superior del armario, bastidor desplazable en profundidad mediante perfiles verticales pintados

 en color rojo RAL-3003 texturizado fino y resto de piezas pintadas color gris claro RAL-7035 texturizado fino, conjunto de 

4 ventiladores acoplados al techo del armario y dos regletas de alimentación con interruptor de 8 Schukos. 

Compuesto po los siguientes partes el equipo:

1,00  Armario metálico 42UA

2,00 Regleta 19" de 8 Schukos

1,00 Módulo de ventilación

4,00 Bandeja

1,00 Router Cisco

Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y mano de obra indirecta.

Sala informática 1 1 40000 40000

total 1 40000 40000 RMB

10.02 Ud, CUADRO GENERAL DE TELECOMUNICACIONES.

Armario metálico de 900x 600x 200 mm  ancho x alto x profundidad dentro de la sala de informática y propio de la Cncillería.



Suministro, instalación, obra menor de inserción del cuadro, acometida general derivada del ssitema general del edifico.

Será suministrado por la compañía China Telecom y será todo según la homologación de la compañís.

Incluirá todos los cables de fibra ótica de alto rendimiento para una velocidad de 10Gb/5G y se montará en disposición o cercanía

 al RACK. Incluida suminsitro, obra. Mano especializada, completamente instalada y en funcionamiento. Legalziación.

Acometida de  monomodo incluida desde la base del edificio.

Sala informática 1 1 5000 5000

total 1 5000 5000 RMB

10.03 Ud, PUNTO DE RED I/ACCESORIOS Y CABLEADO CAT.6

Suministro e instalación de cableado UTP categoría 6, incluyendo conector jack rj45 hembra, accesorios y patcheado.

Cancillería (29 cajas mecanismos x 2 tomas 58 58 784.48 45500

total 58 784.48 45500 RMB

10.04 Ud, SWITCH ARUBA 48P POE ( SE SUMINISTRARÁ POR LA PROPIEDAD)

Suministro de switch aruba modelo layer 2 o similar, 48 puertos gigabit/fast ethernet, acls,eee, priorización de tráfico

, uplinks 10 gigabits, poe+ para voz, video e inalámbrico, soporte clearpass policy manager y airware network management.

Sala de informática 2 2 0 0

total 2 0 0 RMB

10.05 Ud, PATCH PANEL 24 P

Suministro de panel de red tipo patch panel con 24 puertos de red, listo para instalar en armario rack, para el conexionado )

(cross-conect) entre los puntos de consumo de red y los diferentes dispositivos que brindan características a esa red 

(routers con acceso a internet, impresoras de red y centralita de teléfono ip, principalmente. Instalación completa y en 

funcionamiento.

Sala informática 4 4 400 1600

total 4 400 1600 RMB

10.06 Ud, LATIGUILLO 1,5 ml RJ45/RJ45 CAT6

Suministro de latiguillo (patch cord) realizado con cableado utp categoría 6, de 1,5Certificado.

Para el conexionado al swicth de cada uno de los puntos de la red, incluyendo conectores tipo jack RJ45 categoría 6 en ambos 

extemos.

Sala informática 50 50 40 2000

total 50 40 2000 RMB

10.07 Ud, LATIGUILLO 3 ml RJ45/RJ45 CAT6

Suministro de latiguillo (patch cord) realizado con cableado utp categoría 6, de 3 ml. Certificado.

Para el conexionado al swicth de cada uno de los puntos de la red, incluyendo conectores tipo jack RJ45 categoría 6 en ambos.

extemos

Sala informática 50 50 45 2250

total 50 45 2250 RMB

10.08 Ud, ORGANIZADORES HORIZONTALES RACK

Suministro de organizadores horizontales para armario metálico de telecomunicaciones (rack), para la ordenada del harware y

 equipos dentro del rack, para una fácil identificación de cada uno de los equipos instalados en el  Instalación completa.

Sala informática 6 6 500 3000

total 6 500 3000 RMB

10.09 Ud, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN

Instalación completa de los equipos del sistema de cableado estructurado, incluyendo mano de obra, pequeño material, pruebas,

documentación completa de los equipos y de los resultados de los test, y formación para el personal de telecomuniaciones de 

la cancillería. Informe de medición, certificación de cableado y garantía.

CANCILLERÍA 1 1 1887.6 1887.6

total 1 1887.6 1887.6 RMB

10.10 Ud, TOMA DE DATOS CAT .6A UTP Certificada. ELEMENTOS DE CAMPO.

Toma de datos compuesta por los siguientes elementos:

CABLE CAT.6A UTP

Cable categoría 6 s/fpt Eurocalse Cca de 4 pares de calibe 23 AWG apantallado con cinta al par y con malla al conjunto.

PLACA PARA CONECTOR UTP

Toma de usuario tipo SIMON CIMA 500 o similar en el mercado locar terminada en caja d emecanismos ubicada en caja con

 enchufes, ya sea en suelo o en pared, según planos EM-01 , EM-02 Y LOCALIACIÓN SEGÚN PLANO 1P-PL-16.

Incluye parte proporcional del suministro y montaje de tubo de plástico corrugado libre de halógenos de diámetro adecuado para

 los últimos metros del tendido, 70% de ocupación máxima, incluso fijaciones a paramentos, parte proporciona de cajas de

 derivación, pasamuros, accesorios y guía pasacables. Totalmente instalado.

CONECTOR UTP CAT.6A

Toma Snap-in Categoría 6A 10GPlus apantallado con puertos RJ45, formato Keystone, Ref. AC6JAKS2000,  conectorización sin



 herramientas, entrada de cable trasera. Grosor de la placa frontal: máx 1,60 mm. Material del cuerpo: Pantalla-bronce, níquel.

CARCASA  

Carcasa ABS/PC, UL94-V2

Cuerpo-Cinc troquelado, niquelado. Contactos: bronce fosforoso. Chapado :50 mm de recubrimiento de oro y 40 micras de níquel.

Cableado estándar: EIA/TIA 568B. Conforme a borradores actuales de estándares sobre canales de Clase EA, cumple la Clase EyDy 

admite niveles de rendimiento de Clase, Brand-Rex.

CERTIFICACIÓN

Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y mano de obra indirecta.

Cancillería ( 29 cajas mecanismos x 2 tomas)58 58 3793.1 220000

total 58 3793.1 220000 RMB

10.11 ml, FIBRA ÓPTICA 12F MM OM4. ELEMENTOS DE CAMPO. (Suministro para RACK por la propiedad).

Fibra óptica 12F MM OM4. Completamente isntalada. Se incluye parte proporcional de medios auxiliares y mano de obra indirecta.

Cableado desde el cuadro al armario rack.

Sala de informática armario RACK 5 5 0 0

total 5 0 0 RMB

10.11 Ud, TOMA  DE CORRIENTE COMBINADA CON DISPOSITIVO DE SEÑAL WIFI. 16 A + MODEM WIFI

Se realizarán tomas de corriente, con caja de protección siguiendo reglamento de baja tensión, en falso techo incluido toma de 

internet para la colocación de modem de señal wifi. La instalación contempla el suministro, montaje, ajuste, calibración, 

comprobación y garantía. Se tomará para la localización el plano EM-03. Tras la instalación se explicará el funcionamiento y 

se dispondrá de contacto con la empresa instaladora para casos de desconexión o reajuste. Instalación completamente acabada y 

en funcionamiento.

Sala de espera visados en techo 1 1 1500 1500

Sala general administración techo derecha 1 1 1500 1500

Sala general administración techo izquierda 1 1 1500 1500

Sala de reuniones en techo 1 1 1500 1500

total 1 1500 6000 RMB

TOTAL CAPÍTULO 10.  INSTALACIONES INFORMÁTICAS 327237.6 RMB

COD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALESCANTIDAD PRECIO  IMPORTE

11.00 CAPÍTULO 11. INSTALACIONES SUBSISTEMAS DE SEGURIDAD

11.0.1 Ud, CUADRO DE SISTEMA DE SGURIDAD, CIRCUITOS Y DiFERENCIALES, CON CORTE DE CIRCUITO GENERAL AUTÓNOMO.

Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007. Cuadro  FD1  en sala de Informática.

Cuadro general de sistemas de seguridad del Consulado, suministro eléctrico. Según plano IN-OO7.

Se realizará,  con material de SCHENEIDER, ABB o equivelnte aprobado, montado e instalado, cumpliendo las especificaciones 

de Memoria  y Pliego de Condiciones técnicas seguridad. Incluso espacio de reserva 205, lentillas , etiquetados, cableado, 

canaleta desde cuadro  general AL-1, bornas de netrada y salida, elementos antizizallentes, identificadores, esquema mimético 

sobre los paneles y material auxil. Dejando la unidad completamente instalada, probada, regulada, legalizada y funcionando. 

Se incluye parte proporcional medios auxiliares.

Sala de informática. Subcuadro en LPD-1 1 1 3500 3500

total 1 3500 3500 RMB

11.1 Ud, SISTEMA ANTI INTRUSIÓN CABLEADO (GRADO-3) NORMA EN50131-3 Y EN 50131-6.

11.1.1 Detectores volumétricos de doble tecnología, preferiblemente

Detectores volumétricos de tecnología dual con las siguientes características:

Detección por infrarrojo, Pasivo (IR) y DE Detección por Microondas (MV). Relé con alarma: 500 MA, 30VCV.

Tamper: 50 Ma, 30 VCC. Interruptor contra manipulación. Alimentación elécltrica 35 MA, 12 VCC.

Capaz de soportar 100 W a 3m. De todas las bandas móviles. Campos visuales, 9 de largo alcance, 8 intermedios, 5 inferiores,

 3 bajos. Sensibilidad, 2 a 4 pasos dentro del campo de visión. Compensación automática de temperatura. El alcance será de 

22  metros mínimo y no disminuirá a medidaque la temperatura de la habitación se acerca a la del cuerpo humano. 

Memoria de alarma. Instalación acabada. Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

En disribuidor de recepción y esclusa control1 1 250 250

Sala de espea nacionales 1 1 250 250

Sala de espera visados 1 1 250 250

Despacho Canciller 1 1 250 250

Despacho Consul General 1 1 250 250

Esquina sala espera con sala administraci 1 1 250 250

Zona derecha de sala administración visados 1 1 250 250

Sala de oficina de Visado (supervisión) 1 1 250 250

Sala reuniones 1 1 250 250

Sala espera de Consul 1 1 250 250

total 10 250 2500 RMB

11.1.2 Ud, Central de alarmas anti intrusión. Incluirá cuadro eléctrico.

Central de alarmas anti intrusión con grado  de seguridad 3, norma EN50131-3 Y en 50131-6.

Central de seguridad bidireccional de hasta 64 zonas o entradas supervisadas y 8 salidas en palca base de GRADO-3.

Posibilidad de ampliación hasta 48 zonasmediante expansores tipo RIO.



Detección de: circuito abierto, cortocircuito, sabotaje, alarma, zona abierta.

4 Salidas incorporadas en placa: Robo, Atraco, Sabotaje, Incendio. Módem icorporado. 7 modos de funcionamiento.

Salida bus RS485 para conexión de teclados y placas de ampliación. Registro de eventos de intrusión y accesos 

(hasta 1000 cada uno).Comunicador telefónico RTB integrado y varias opciones de comunicación (RTB, RDSI, Ethernet).

Instalación acabada. Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

Sala de informática 1 1 2500 2500

total 1 250 2500 RMB

 11.1.3Ud, Teclado alfanumérico de programación de central de alarmas

Teclado adicional con Display alfanumérico de cristal líquido y teclado alfanumérico de 16 caracteres conectados al bus 485.

Permitirá la conexión-desconexión de zonas. Impide la anulación total de zona. Permite el enmascaramiento-conexión de zonas.

Posibilidad de registrar los últimos 64 eventos producidos. Grado de seguridad3, norma EN 50131-6; grado Ambiental II.

Instalación acababda y en completo funcionamiento.

Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

Centro Seguridad-información-paquetería 1 1 2000 2000

total 1 2000 2000 RMB

11.1.4 Ud, Módulo Expansor (RIO) PCB 8 zonas+4salidas (según arquitecrura de la instalación). Grado3 de protección.

Módulo expansore (RIO) de 8 zonas, 4 salidas lógicas programadas con capacidad de hasta 400 mA cada una.

Conexión con la unidad de control a través del bus RS-485. Caja metálica autoprotegida con támper.

Fuente de alimentación de 12 VCC (en el bus).

Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

Sala de informática 1 1 3000 3000

total 1 3000 3000 RMB

11.1.5 Ud, Sirena opto-acústica en entrada de esclusa acceso de la Cancillería.

Sirena 0131 grado Ambiental II.de 115 Db de potencia de sonido a un metro. Alimentación 12 VCC (+/-15%). Tamper caja pared. 

Grado seguridad 3, norma EN. Instalacióna acabada y en completo funcionamiento. Incluirá todo el cableado.

Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

Antes de entrada, vestíbulo corredor edificio1 1 200 200

total 1 200 200 RMB

11.1.6 Ud, Transmisor telefónico GPRS con canal de voz; cifrado de datos vía estandar AES

Transmisor GPRS con canal de voz. Cifrado de datos vía estándar AES.

Entrada telefónica en estándar DTMF. Envío de mensajes SMS. 5000 eventos.

Conector pequeño para antena. Caja, fuente de alimentación y antena. Instalación acabada y en completo funcionamiento.

Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

Sala de informática 1 1 150 150

total 1 150 150 RMB

11.1.7 Ud, Transmisor telefónico vocal a números privados

Instalación completa y en funcionamiento de transmisor telefónico vocal a números privados.

Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

Sala informática. Módulo central de intrusi 1 1 150 150

total 1 150 150 RMB

11.1.8 Ud, Botones activación antipánico

Instalación completa debajo de los mostradores de atención o debajo de mesa de visitas. Instalación completa y en

 funcionamiento. Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

Sala de visitas 1 1 60 60

Cabina 3 1 1 60 60

Cabina 2 1 1 60 60

Cabina 1 Accsibilidad 1 1 60 60

total 4 60 240 RMB

11.1.9 Ud, Detectores magnéticos

Basado en contacto red polarizado que cambia de estado por la acción de un imán en su proximidad.

Contacto N.C. (normalmente cerrado)en reposo (no alarma).

Capacidad del contacto, 30 Vd. 100 mA. Contacto red. Distancia de funcionamiento 34/20 mm.

Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

Puerta despacho consul general 1 1 60 60

Puerta derecha acceso terraza desde espera 1 1 60 60

Puerta izquierda acceso terraza desde visado 1 1 60 60

Puertas de acceso a caja de escaleras derecha2 2 60 120

Puerta desde sala administración a sala visitas1 1 60 60

Puerta PS4, centro seguridad 1 1 60 60

Puerta PS3, centro seguridad 1 1 60 60



Puerta sala de informática 1 1 60 60

total 9 60 540 RMB

11.1.10ml, CIRCUITO DE CCTV-ip, con cableado UTP. Conecta cámara al videograbador.

Para la instalación del subsistema de CCTV-IP se utilizará cableado de Categoría 6 (redes de alta velocidad hasta 1Gbit/s).

o Categoría 6 A (Redes  de alta velocidad hasta 10 Gbit/s) o Categoría 7 (Redes de alta velocidad de hasta 10 Gbit/s y frecuencias

 de 600 HZ). Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007. Ceritficar la conetivad, compeltamente acabado y en funcionamiento.

Inclui´rá trabajos de ingeniería, programación y puesta en marcha de las instalaciones cctv incluídas en este proyecto,

 comprendiendo; Programación del videograbador de forma consensuada con la dir. Facultativa y/o representantes de la propiedad.

Verificación correcto funcionamiento. Un curso de formación para el personal designado a la explotación del sistema.

 Ajuste de los equipos de campo (cámaras)

Circuito cableado completo 250 250 11.6 2900

total 250 11.6 2900 RMB

11.1.11Ud, RACK de unidades de 19 pulgadas, swicth, videograbador, la UPS integrado en el Rack.

bis Estará provisto de monitor propio, puerta con cerradura y sistema electroventilado.

Dimensiones 600 x 600 x 770 mm ( ancho x profundidadx alto). 15Ux 600 mm.

Sala Informática 1 1 150 150

total 1 150 150 RMB

11.1.12ml. Canalizaciones para el paso de cables. Bandejas de acero galvanizado (EMT)  o aluminio en sus partes exteriores. Sistema antisísmico.

Las canalizaciones para el paso de los cables deberán atenerse a la distribución de los dispositivos indicada en los Planos y 

cumplir los requisitos existentes:

Se emplearan tubos o bandejas de acero galvanizado (EMT) o aluminio en las partes exteriores.

Se utilizará tubo de PVC rígido no propagador de la llama o bandejas de acero al efecto en, en las zonas cuya instalación sea 

interior. En el exterior se podrá utilizar también tubo corrugado de acero galvanizado cincado (acerolex marca registrada)

Se admitirá tubo de tipo PVC corrugado flexible de doble capa de proteccion (foroplast), como alternativa en lugares de 

difícil acceso o en falsos techos cuando se indique.

Se dispondrá de cajas de registro como máximo cada 25  metros en los tramos rectos y en los lugares que, por

 cambio de dirección u otras condiciones, representen una dificultad para el paso de los cables.

Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

Circuito cableado completo 250 250 30 7500

total 250 30 7500 RMB

11.2.1 Ud, Cámaras Mini domo IP-66 interior, color (día) B/N (noche) con Led's IR.

Cámaras Mini domo IP-66  con CMOS 1/2,8" Dde escaneado progresivo. 4 Mega pixel; resolución dem1920 (h) x 1080 (V).

Lente 2,8 a 8,5 mm (2,8x). Iluminación mínima: 0.095 lux-F 1,4 (Color) y 0,01 lux- F 1,4 (B/N: IR LED on).

Compresión H.264, MJPG dual códec, Mltiple 3 streaming. 30fps, plena resolución (H.265+/H.265/H.264+/H.264).

Motion detection, tampering. Iluminadores de infrarrojos compactos, para 30 m. 

Alimentación 12 VDC máx. 400 mA y PoE(802.3 af). Protección IP67 Y antivandálica IK10.

Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007. Incluirá licencia por cada cámara instalada en el sistema en caso qe fuere necesario por 

normativa.

Sala espera visados derecha TV-2 1 1 600 600

Circulación zona visados TV-3 1 1 600 600

Sala admInistración visados TV-4 1 1 600 600

Sala admInistración visados TV-5 1 1 600 600

Sala de espera nacionales TV-7 1 1 600 850

total 5 600 3250 RMB

11.2.2 Ud, Cámaras Mini domo gran angular

Cámara gran angular 1/2.7" Progressive Scan CMOS. 4 Megapíxel; resolución 2688 (h) x 1520 (V).

Lente 1.68 mm Gran Angular 180º; IR LED alcance 10 metros. Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.

Dual Stream; RJ-45 10/100 Base T.

PoE IEEE802.3af. Grabación en tarjeta SD.

Ubicado en el hall principal

Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

Esclusa control -distrbuidor TV-1 1 1 850 850

Sala de espera nacionales TV-6 1 1 850 850

total 2 850 1700 RMB

11.2.3 Ud, Videograbador de 8 canales. Kvision.

Videograbador de 8 entradas/canales (CIF+12MP). Compresión; wisestream (H.265, H.264), MPEG-4, MJPEG.

Modo Grabación: manual; programación continua / evento; evento (Pre/Post).

Ancho de banda de grabación 180 Mps. Ancho de banda de reporducción 32 Mbps (16 canales simultáneamente). 

Modo búsqueda; fecha / hora; evento; copia de seguridad. Ethernet; Gigabit Ethrnet x2. Soporte de protocolo TCP/IP/; DHCP; PPP0E; 

NTP; RTP; RTSP. Capacidad interior de 4 discos internos SATA. Capacidad de memoria 6Tbytes. Puertos USB (1 USB 2.0, 1 USB 3.0).

Protección de contraseña y marca de agua. Salidas para monitores dual VGA y HDMI.

Detección de movimientos, MD Zones: 396 (22x18), pérdida de vídeo y cámara en blanco.

Alarmas; 16 entradas de terminal NA/NC; 4SALIDAS DE TERMINAL na/nc; Notificación a través de e-mail.

Interfax Ethernet; 2 conectores RJ-45 (10/100 Base-T).



Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

Sala de informática 1 1 1500 1500

total 1 1500 1500 RMB

11.2.4 Ud, Monitores de 22" con pantalla TFT (despacho Canciller y Centro de Control de Seguridad). Monitor CCTV.

Monitor con panel LCD de matriz activa con recubrimiento anit-reflejos. 16,77 millones de colores. Entrada de vídeo RGB de 0.7 Vpp 

a 75 Ohm. Tamaño de píxeles 0.281 mm. Máxima resolución 1280x1024 a 85 Hz. Video conector, BNC (2 entrdas/2 salidas); 1 RGB;

 1 entrada HDMI. Cumpla con la normativa TCO-95.

Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

Centro de control-información y paqueterí 1 1 1000 1000

Despacho de Canciller 1 1 1000 1000

 19" en sala informática 1 1 1000 1000

total 3 1000 3000 RMB

11.2.5 Ud, Software de gestión de cámaras IP. Kvision.

Paquete de Software que debe soportar un mínimo de 16 cámaras IP, codificaciones de videos IP con cámaras analógicas.

Gestión de almacenamiento optimizado de grabación: almacenamiento de datos único y soluciones de archivo.

Amplio soporte de tecnología de compresión; MPEG4, H.264 y MJPG.

Asistentes de sistema: Guía de usuario, configuración de vídeo y grabación, ajuste de la detección de movimiento y configuración 

de usuario. Secuencia Explorer (visión en miniatura de vídeo grabado).

Capacidad de detección de movimiento de vídeo: Independiente del modelo de cámara y soporta hasta 24 cámaras

 simultáneamente por servidor. Posibilidad de exportación del vídeo de varios formatos.

Posibilidad de integración con sistemas de control de acceso, alarmas, puertas, sistemas de administración de edificios, etc., 

utilizando hardware de E/S, eventos internos y eventos TCP/IP.

Control de las cámaras móviles tipo Pan-Tilt-Zoom (ptz) mediante posiciones preestablecidas.

Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

Cancillería 1 1 8000 8000

total 1 8000 8000 RMB

11.2.6 Ud, Switch Ethernet de máximo 8 puertos

Switch IP con sistema de ahorro de nergía mediante detección de estado de enlace; LED de cierre; Puerto de Cierre; 

Sistema de hibernación. PoE basada en el tiempo (DGS-1210-10P/28P/52P/52MP solamente). Lista de control de acceso a la red fija.

D-Link Safeguard Engine portege de la CPU. D-link Network Assistant Utilidad o Interfaz gráfica de usuario basada en Web.

Auto Vigilancia VLAN. La detección de bucle invertido debe de desactivarlo automáticamente.

Hasta 30 vatios por puerto y capacidad por puerto de 75 vatios. 2 puertos sfp, compartidas.

Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

Cancillería (Sala de informática) 1 1 5000 5000

total 1 5000 5000 RMB

11.2.7 Ud, Sistema de Alimentación ininterrumpido (SAI)-(UPS) 2 KVA.

Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

Cancillería 1 1 3120 3120

total 1 3120 3120 RMB

11.3 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS

11.3.0 Ud, Preinstalación  de terminales para control de accesos por teclado digital y/o tarjeta de proximidad RFID de 125 Khz.

Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

Puerta PS1 a sala de espera visados 1 1 1000 1000

Puerta PS2 a sala de espera nacionales 1 1 1000 1000

Puerta PS6 circulación nacio.s a circul. 1 1 1000 1000

total 3 1000 3000 RMB

11.3.1 Ud,  Lector/grabador de tarjeta de proximidad RFID de 125 KHz RD200-LF. USB emulación teclado RS-232 virtual.

Suministro de lector de tarjeta por proximidad para acceso anviz modelo T5 pro o similar, con velocidad de identificación menor 

0.5 segund. capacidad adicional de elctura de huella digital, conexiones disponible tcp/ip-rs485-mini usb, compatible .

con los estándares rfid em-wiegand26. Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

Puerta PS1 a sala de espera visados 1 1 1333.3 1333.333

Puerta PS2 a sala de espera nacionales 1 1 1333.3 1333.333

Puerta PS6 circulación nacio.s a circul. 1 1 1333.3 1333.333

total 3 1333.3 4000 RMB

11.3.2 Ud, Conexión TCP/P (PoE). CONEXIÓN PUERTAS. 220V.

Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

Cancillería 1 1 30000 30000



total 1 30000 30000 RMB

11.3.3 Ud, Software para la gestión de control de accesos y provisión de 50 tarjetas sin grabar

Cancillería 1 1 500 500

total 1 500 500 RMB

11.3.4 Ud, Proteción antivandálica IP65 para exteriores

Incluye sumimistro de tarjeta de acceso compatible con el lector de tarjetas anviz modelo T5 pro o similar, fabricada en plástico 

 y de dimensiones idénticas al éstandar de tarjeta bancaria. Probramable según estándar em rfid.

Cancillería 1 1 5000 5000

total 1 5000 5000 RMB

11.3.5 Ud, Cerraderos eléctricos de seguridad

Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

PS1 1 1 1000 1000

PS2 1 1 1000 1000

PS6 1 1 1000 1000

PS5 1 1 1000 1000

total 4 1000 4000 RMB

11.3.6 Ud, Muelles telescópicos cerrapuertas

Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

Sala visitas PS5 desde sala adminsitració 1 1 500 500

Sala nacionales PS2 desde dsitribuidor-acceso1 1 500 500

Sala visados PS1 desde distribuidor-acceso 1 1 500 500

Puertas de entrada a esclusa de control 1 1 500 500

Desde circulación visados a circl. Int-1 1 1 500 500

total 5 500 2500 RMB

11.3.7 Ud, Llaves de seguridad

Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

Puerta Sala de informática 1 1 500 500

Puertas de evacuación escaleras derecha 1 1 500 500

Puerta seguridad PS3 CENTRO DE SEGURIDAD 1 1 500 500

Puerta seguridad PS4 CENTRO DE SEGURIDAD 1 1 500 500

Despacho Consull General 1 1 500 500

Despacho Canciller 1 1 500 500

Puertas de entrada al consulado-canciller 1 1 500 500

total 7 500 3500 RMB

11.3.8 Ud, Pulsadores de salida (Exit buton) en el interior de las puertas de Seguridad PS.

Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007. Incluirá instalación barra antipánico con apertura desde el interior.

Puerta PS1 desde sala de espera visados 1 1 166.67 166.67

Puerta PS2 desde sala de espera nacionales 1 1 166.67 166.67

Pta. PS6 desde circl. Int a circul. nacionales1 1 166.67 166.67

total 3 166.67 500 RMB

11.3.9 Ud, Unidad de Control de Accesos 32-bit velocidad del procesador, DC 12V/1A, conexión TCP/IP, rs-485. WIENGZND (W26/x34), EHOME 5.0,

U.C.A. Esá conectada a unidad SAI. UPS.

Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

Sala de informática 1 1 6000 6000

total 1 6000 6000 RMB

11.3.10Ud, protocolo isapi, IP detección de conflicto de direcciones, caja metálica con tamper.

Sala de informática 1 1 30000 30000

total 1 30000 30000 RMB

11.3.11ml, Cableado para subsistema de control de accesos

Para el bus de comunicaciones entre módulos expansores o RIO y central de intrusión, o (fuentes auxiliares si las hubiera) cable  

4 hilos x 0,22 mm. PVC apantallado 4+2(4 hilos x 0,22 mm y 2 hilos x 0,75 mm).

Para la conexión de sensores a los RIO  directamente a la central de intrusión se utilizará un cable pvc apantallado 

Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

Circuito cableado completo 265 265 20 5300

total 265 20 5300 RMB



11.4 INTERCOMUNICACIÓN-VIDEOPORTERÍA

11.4.1 Ud, VIDEOPORTERO IP 1.3MP IP65 EN PUNTOS DE ACCESO. Conectado a videograbador.

Suministro de unidad para exterior de videoportero hikvision modelo ds-kv8102-ip o similar, compuesto por una estación de puerta 

 con resolución de cámara hd720 1280x720 dpi a 25fps, luz suplementaria adaptativa para cámara,

funciones de control de accesocon capacidad de hasta 256 tarjetas, entrada de botón de salida, entrada de sensor de puerta, 

entrada tamper, 4-ch entrada de alarma, 1-ch salida de alarma, ip65, usb 2.0, 12 Vdc 1a.

Para ver localización seguir los  planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

Control de seguridad 1 1 400 400

Enrada cancillería 1 1 400 400

total 2 400 800 RMB

11.4.2 Ud, Central con Monitor 7" (Centro de Control de Seguridad). Resolución:1.3 mp

Suministro de unidad para interior de videoportero hikvision modelo ds-kh6320-wte1 o similar, compuesto por una pantalla tft de 

7" táctil, capacitiva a color, de resolución 1024x600 dpi, estándar poe, con capacidad de acceso remoto vía software o por app móvil

 y soporte wifi. Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

Cetro de seguridad-información-paquetería 1 1 3000 3000

total 1 3000 3000 RMB

11.5 Ud, Proyecto y manual de la instalacion de sistema integral de seguridad (Anti-intrusión cableada, CCTV-ip, Control de accesos y videoportería)

Se realizará proyecto específico por la empresa instaladora para certificar. Con cualificación de ingeniería.

Incluirá un manual con todo tipo de detalles de la misma y basados en el proyecto. A su vez estará compuesto por:

La planimetría con la señalización completa de todos los equipamientos y elementos instalados en su posición definitiva 

(planos "as built"). Planos con la distribución de canalizaciones (enterradas, tubos, bandejas, áreas), arquetas y cajas de 

derivación y conexión. Reportaje fotográfico de las instalaciones y capturas de las imágenes producto del CCTV.

Esquemas de detalle de conexionado de equipos (diagrama unifilar).

Información técnica completa de los equipos instalados, incluso catálogos comerciales y técnicos.

Cancillería 1 1 33000 33000

total 1 33000 33000 RMB

11.6 Ud, Manual de mantenimiento

Manual de la instalación que requerirá un mantenimiento preventivo y, en su caso, correctivo, una vez haya finalizado el período de

garantía; que se contrate o no, tiene que estar planificado y esudiado. Este manula, dividido en sus diferentes capítulos, recogerá:

Vida útil de los elementos susceptibles de desajuste y las recomendaciones de los períodos de sustitución.

Mantenimiento de elementos mecánicos, su limpieza y engrase.

Mantenimiento de lementos eléctricos y electrónicos, sus revisiones y modos de reparación y/o sustitución.

Relación de averías más frecuentes de cada equipo y sus límites de subsanación por parte del personal de seguridad.

Los ajustes periódicos necesarios en la instalación diseñada.

Ver planos EM-04 ,  1P-PL-17 e IN-007.

Canclllería 1 1 5000 5000

total 1 5000 5000 RMB

11.7. Ud, Manual de uso

En este manual se describirá no sólo cuál es la función de cada equipo instalado y sus limitaciones, sino, y muy especialmente,

la forma de usuarios en su contexto general y las diferentes alternativas que presentanpara los casos particulares 

que puedan suscitarse. 

Canclllería 1 1 5000 5000

total 1 5000 5000 RMB

11.8 Ud, Garantía y mantenimiento, formación. En el curso de formación se explicará la garantía como cubre a la instalación.

Se dará la certificación de la garantía por la empresa instaladora y el contratista.

Se especificará si ésta afecta a todos los elementos y sistemas o algunos quedan excluidos o con plazos diferentes.

De no indicarse expresamente, se entenderña que el período de garanntía es de UN AÑO, debiéndose asimismo constatar,  

que conceptos y prestaciones están cubiertos por la garantía.

A la finalización del proyecto y a partir de la recepción, el contratista se compromete a realizar los cursillos o seminarios 

que se consideren necesarios para el personal previamente propuesto por la Representación y que se vaya a hacer cargo de 

la explotación de la instalación,  con objeto de conseguir un conocimiento completo de la misma, su operatividad 

y manejos de los mismos.

Canclllería 1 1 5000 5000

total 3 5000 5000 RMB

TOTAL CAPÍTULO 11. INSTALACIONES SUBSISTEMAS DE SEGURIDAD 195150 RMB

COD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALESCANTIDAD PRECIO  IMPORTE

12.00 CAPÍTULO 12. GESTIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIONES INFORMÁTICAS



12.1 Comisión de gestión de proyectos total 1 50000 50000 RMB

12.2 Recargo después del horario laboral total 1 10000 10000 RMB

12.3 Tarifa y eliminación de cableado existente total 1 18000 18000 RMB

TOTAL CAPÍTULO 12. GESTIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIONES  INFORMÁTICAS 78000 RMB

COD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALESCANTIDAD PRECIO  IMPORTE

13.00 CAPÍTULO 13. TRABAJOS INICIALES

13.01 Servicio Seguridad e Higiene.

1 2500 2500

total 1 2500 2500 RMB

13.02 Misceláneos

13.2.1 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo

y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

13.2.2 Extintor CO2 5kg. Acero. Extintor de nieve carbónica CO2, deeficacia 89b, con 5kg. De agente extintor,

construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. 

S7r.d. 486/97.

13.2.3 Casco trabajos en altura. Arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta

densidad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30ºc y una resistencia eléctrica de hasta 1000 V

(en-50365). Peso:375gr. Colores: Blanco y amarillo s/norma: EN-397 Y en-50365.

13.2.4 Gafas contra impactos antipolvo. Gafas protectoras contra impactos, incoloras, antipolvo, antiempañables, panorámicas,

amortizables en 3 usos. Cretificado CE. s/R.D. 773/97 Y r.d. 1407/92.

13.2.5 Semi Máscara antipolvo 1 filtro. Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado

CE. s/R.D. 773/97 Y r.d. 1407/92.

12.2.6 Filtro recambio mascarilla. Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. 1407_792.

13.2.7 Mascarilla celulosa desechable. Para trabajos en ambiente con polvo, humos o pinturas.

13.2.8 Faja de protección Lumbar. 

12.2.9 Cinturón portaherramientas

13.2.10Peto reflectante de seguridad. Colores amarillo o naranja.

13.2.11Par guantes de Lona reforzados.

13.2.12Par de botas de seguridad.

13.2.13Par rodilleras.

13.2.14Arnes amarre dorsal.

1 30000 30000

total 1 30000 30000 RMB

TOTAL CAPÍTULO 13. TRABAJOS INCIALES, MISCELANEOS 32500 RMB

COD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALESCANTIDAD PRECIO  IMPORTE

14.00 CAPÍTULO 14. MOBILIARIO, MOSTRADORES, EQUIPAMIENTO NO INFORMÁTICO.

14.01 Unidades, se define mobiliario acabado en melamina blanco o material de acabado similar. El precio contempla toma de medidas en obra,

realización de planos técnicos en fábrica siguiendo los planos definidos de elevaciones, revisión por la dirección facultativa, 

fabricación, transporte, desembalaje de protección y completa instalación. Todos los muebles en esta partida son fijos y se 

necesitán hacer a medida. Las mesas que se realizan no son de fabricación standard y se hacen a medida por las condiciones 

espaciales, así como de acabado en el  mismo color que armarios, archivadores dentro del espacio operacional. Superficie

  de dureza antirrayado. El alma de la amdera de base será de conglomerado de madera, calidad media-alta. Se seguirá la 

disposición de mobiliario correspondiente al plano de dimensiones y distribución de mobiliario 1P-PL-11. Los herrajes o partes

 metálicas como bisagras, guías de cajones, etc, estarán incluídos en el precio definido en esta partida.

Los asientos de los bancos de las 2 salas de espera se realizará con látex y forrado de piel en blanco, fácil mente limpiable.

Ver plano 1P-PL-11, 1P-EL-01 a 1P-EL 10, 1P-PM-01 a 1P-PM-06, donde se definen secciones y alzados int.

Despacho Cónsul mesa 2700x900x750mm 1 2.7 0.9 2.43 1000 2430

Despacho Cónsul librería pared mampara 1 4.59 0.9 4.131 1200 4957.2

Despacho Cónsul librería pared-reuniones 1 4.05 0.9 3.645 1200 4374

Secretaría mesa 2000x 800x750 mm 1 2 0.8 1.6 1000 1600

Secretaría mesa 2000x 800x750 mm 1 2 0.8 1.6 1000 1600

Secretaría librería pared 4,95x 300x 750 1 4.95 0.75 3.7125 1200 4455

Sala espera mueble prepar. Te 2500x465x900 1 2.5 0.9 2.25 1200 2700

Despacho canciller mesa 2500x800x750 mm 1 2.5 0.8 2 1200 2400

Despacho canciller libería pared 426x300 1 4.3 2.7 11.61 1000 11610

Sala reuniones mesa 6400x1200x750 mm 2 3.2 1.2 3.84 1000 3840

Sala reuniones mueble pared con muro cort. 1 0.4 2.7 1.08 1200 1296

Sala reuniones mueble pared derecha 1 2.13 0.9 1.917 1200 2300.4

Oficina de visado mesa 2000x800x750mm 1 2 0.8 1.6 1000 1600

Oficina de visado mesa 2000x800x750mm 1 2 0.8 1.6 1000 1600

Oficina Visado mueble pared  2130x600x750mm 1 2.13 0.9 1.917 1200 2300.4

Oficina visado mueble pared con muro cort. 1 0.4 2.7 1.08 1200 1296

Sala general archivos junto a pared sala 1 3.25 0.83 2.7 8.775 1400 12285

Sala general mesas puesto de trabajo 7 1.7 0.6 7.14 900 6426

Barra de oficio con piedra blanca encimera 1 3 0.6 0.75 2.25 1600 3600

Sala visitas mesa 1700x700 mm 1 1.7 0.7 1.19 1000 1190

Banco sala espera nacionales 1 1.32 0.6 0.5 0.792 1800 1425.6

1 2.8 0.65 0.5 1.82 1800 3276

1 2.3 0.6 0.5 1.38 1800 2484

1 3.1 0.65 0.5 2.015 1800 3627

Banco sala espera visados 1 2.51 0.6 0.5 1.506 1800 2710.8



1 1.98 0.65 0.5 1.287 1800 2316.6

1 2.54 0.6 0.5 1.524 1800 2743.2

1 3.1 0.6 0.5 1.86 1800 3348

Sala de informática  mesa ordenador 1 2 1 2 800 1600

Sala informática Mueble pared izquieda 1 3.66 0.8 2.928 1075 3147.6

Sala INFORMÁTICA Mueble pared derecha 1 3.66 0.8 2.928 1075 3147.6

Sala Archivos metálicos compactos doble cara 8 2.5 0.58 2.4 27.84 600 16704

Mueble bajo sala general con reuniones 1 6.3 0.4 0.9 5.67 700.8 3973.508

Mueble bajo sala general con desp. Consul 1 4.6 0.4 0.9 4.14 700.8 2901.291

total 127265.2 RMB

14.02 m2, FORMACIÓN MOSTRADORES DE CABINAS Y CONTROL.

Formación de nostradores con plataforma de base de amdera,  sujetada con perfiles en L desde los muros o elementos de acero 

a modo de soportes fijadosa muros, con doble tornillería. Todos los elementos metálicos galvanizados. Se instalará doble 

tablero de chapa de madera para  realizar la base y aplantillamiento. Se terminará con pieza de corian con borde visto según 

planos de   detalle  1P-EL-06, 07, 08. Constará de pasapapeles según planos de detalle del proyecto y standard en China que 

permita pasaar lector de huella, se realizará por debajo del plano del mostrador, de forma encastrada. Completamente acabado, 

con planeidad y tapajuntas. Pasapapeles den acero inoxifdable alta calidad completamente instalado.

Centro ed Seguridad-información-paqueterí 1 3.05 0.6 1.83 2500 4575

Cabina 1 Acessibilidad 1 1.7 1.25 2.125 2500 5312.5

Cabina 2 1 1.7 1 1.7 2500 4250

Cabina 3 1 1.7 1 1.7 2500 4250

total 7.355 2500 18387.5 RMB

TOTAL CAPÍTULO 14. MOBILIARIO, MOSTRADORES, EQUIPAMIENTO NO INFORMÁTICO. 145652.7 RMB

COD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALESCANTIDAD PRECIO  IMPORTE

14.00 CAPÍTULO 15. OTROS

15.01 Transporte y entrega de materiales del radio de acción de 30 km respecto la obra.

total 1 20000 20000 RMB

15.02 Trabajo extra por las noches. Horario entre las 18:00 y las 2:00.

total 1 270000 270000 RMB

15.03 Materiales de protección extras durante la obra.

total 1 4600 4600 RMB

15.04 Limpieza general, al finalizar toda la obra, 2 días completos 4 personas.

total 1 5000 5000 RMB

TOTAL CAPÍTULO 15. OTROS. 299600 RMB

RESUMEN GENERAL

TOTAL CAPÍTULO 01. DEMOLICIONES Y DESMONTAJE 51820.8 RMB

TOTAL CAPÍTULO 02 LEVANTAMIENTO DE MUROS 33808.07 RMB

TOTAL CAPÍTULO 03. CARPINTERÍAS, VIDRIOS, PUERTAS Y VIDRIOS DE SEGURIDAD. 339523.4 RMB

TOTAL CAPÍTULO 4. NIVELACIÓN Y REVESTIMIENTO DE SUELOS 165443.6 RMB

TOTAL CAPÍTULO 5. FALSOS TECHOS 74496 RMB

TOTAL CAPÍTULO 6. ENLUCIDOS DE YESO, PINTURA 137579 RMB

TOTAL CAPÍTULO 7. INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO 86450 RMB

TOTAL CAPÍTULO 8. INSTALACIONES PROTECCIÓN INCENDIOS 66646.5 RMB

TOTAL CAPÍTULO 9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 133775 RMB

TOTAL CAPÍTULO 10. INSTALACIONES INFORMÁTICAS. 327237.6 RMB

TOTAL CAPÍTULO 11. INSTALACIONES SUBSISTEMAS DE SEGURIDAD 195150 RMB

TOTAL CAPÍTULO 12. GESTIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIONES  INFORMÁTICAS 78000 RMB

TOTAL CAPÍTULO 13. TRABAJOS INCIALES, MISCELANEOS 32500 RMB

TOTAL CAPÍTULO 14. MOBILIARIO FIJO , MOSTRADORES, EQUIPAMIENTO NO INFORMÁTICO. 145652.7 RMB

TOTAL CAPÍTULO 15. OTROS. 299600 RMB

15.00 EJECUCIÓN MATERIAL 2167683 RMB

15.1 GASTOS GENERALES (13%) 281798.7 RMB

15.2 BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 130061 RMB

15.3 COSTO TOTAL ANTES DE IMPUESTOS 2579542 RMB

15.4 IVA (13%) 335340.5 RMB

15.5. COSTO TOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS 2914883 RMB

Chengdú a 23 de Julio de 2023
Arquitecto redactor del proyecto
Francisco Morales Rubio
CEO Sichuan byPacoMorales Architecture Design and Consulting. CO. LTD.



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Francsico Morales Rubio, como arquitecto autor del proyecto:

"OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA NUEVA CANCILLERÍA DEL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA

EN CHENGDU- REPÚBLICA POPULAR DE CHINA".

Declara:

1-EL IMPORTE ESTIMADO DE EJECUCIÓN TOTAL DE INTERIORISMO, INCLUIDO EL COSTE DE EJECUCIÓN Y

PROYECTOS DE INSTALACIONES INFORMÁTICAS, ELÉCTRICAS Y SUBSISTEMAS DE SEGURIDAD asciende a 

2.579.542 RMB (CNY), INCLUYENDO EJECUCIÓN MATERIAL, GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL.

2-EL IMPORTE DEL IVA (13%) ASCIENDE A 335.341 RMB (CNY).

3-EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ( presupuesto total con impuestos incluidos) 2.914.883 RMB (CNY)

Se anexan las tablas de mediciones y costos individuales y totales, en castellano, para valorar
la licitación. Se ha tomado como base el modelo de proyecto más cercano en el tiempo y en el país, 
el proyecto de Shanghai de Julio de 2020. Debido a la excepcionalidad del proyecto en cuanto a sus
instalaciones específicas, se han tomado valores simimlares de coste. 

Chengdú a 23 de Julio de 2023
Arquitecto redactor del proyecto
Francisco Morales Rubio
CEO Sichuan byPacoMorales Architecture Design and Consulting. CO. LTD.


